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FORMULA % TOTALE

 a valere sul 

FINANZIAMENTO 

Fondazione Cariplo 

 a valere sul    

COFINANZIAMENTO 

 a valere sulla 

CONVENZIONE 

Comune Lecco/Aler 

Bg Lc So 

A.1 Lavori a corpo A.1.1+A.1.2 94,11% 251.312,00 €                                      100.903,57 €       50.621,11 €           99.787,32 €         

A.2 Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso d'asta 5,89% 15.732,00 €                                        506,96 €              4.854,35 €             10.370,69 €         
A. Totale base d'appalto C.R.T. A.1 + A.2 267.044,00 €                                      101.410,53 €       55.475,46 €           110.158,01 €       

B. I.V.A. (10% su base d'appalto) A. * 10% 10,00% 26.704,40 €                                        10.141,05 €         5.547,55 €             11.015,80 €         

C.1
allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali 

interferenze
3.000,00 €                                           960,00 €                2.040,00 €           

C.2 imprevisti A. * 5% 5,00% 13.352,20 €                                        5.070,53 €           2.773,77 €             5.507,90 €           

C.3
accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 

120, comma 1, lettera a), del codice;
A.*10% 6,00% 16.022,64 €                                        6.084,63 €           3.328,53 €             6.609,48 €           

C.4

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 

preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri 

necessari ai fini della progettazione ove

pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e 

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui 

all’articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

C.4.1 incentivo alle funzioni tecniche - art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023; A. * 2%*80% 1,60% 4.272,70 €                                           4.272,70 €           

C.4.2
spese tecniche professionisti esterni (compresi oneri 

previdenziali);
11,61% 31.000,00 €                                        11.772,32 €         6.439,91 €             12.787,77 €         

C.5

spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse 

alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di 

personale dipendente, di assicurazione

dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica 

preventiva della progettazione ai sensi

dell’articolo 42 del codice;

A.*3% 3,00% 8.011,32 €                                           3.042,32 €           1.664,26 €             3.304,74 €           

C.6 spese di cui all' art 45, commi 6 e 7 del codice; A. * 2%*20% 0,40% 1.068,18 €                                           1.068,18 €           

C.7
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 

eventuali collaudi specialistici;
A.*2% 2,00% 5.340,88 €                                           2.028,21 €           1.109,51 €             2.203,16 €           

C.8 spese per rimedi alternativi alla tutela giuridizionale A. * 3% 3,00% 8.011,32 €                                           
3.042,32 €           1.664,26 €             3.304,74 €           

C. Totale Somme a disposizione

C.1+C.2+C.3+C

.4+C.5+C.6+C.

7+C.8

90.079,24 €                                        31.040,32 €         17.940,25 €           41.098,68 €         

D. Totale A.+B.+C. 383.827,64 €                                      142.591,90 €       78.963,25 €           162.272,49 €       

MAGGIO 2024

ALER BREGAMO LECCO SONDRIO

UFFICIO M.S. E PATRIMONIO

QUADRO  ECONOMICO DELL' OPERA
(art. 5 Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023)

PROGETTO: VERSO CASA! ALLOGGI 

TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI 

NELLA COMUNITA'

A. IMPORTO D'APPALTO

CAPITOLI E VOCI DI SPESA

221.555,15 €                                          

TOTALE a valere su progetto       VERSO 

CASA!

B. I.V.A. SUI LAVORI

D. TOTALE COSTO INTERVENTO

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  (IVA inclusa)
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