Unita Operativa Gestionale

Lecco

SALER®HU B reoione,, | M.PROLCO0 | REV.00 | DATA:LS/06/2018

Azienda Lombarda pev VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

E‘;‘.‘ "'1-_"\.::,‘ - ' . -' L: ; ; - £ < - —' = .
PROGETTO:
VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'

BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
FONDAZIONE CARIPLO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E
OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE
LECCO - VIA MOVEDO 37

PROGETTISTA :

CUP: B12D23000010004 CUI: L00225430164202300023 | TAV. N°
PROGETTO ESECUTIVO | D03
DESCRIZIONE TAVOLA :

QUADRO ECONOMICQO  |scaLa:
DELL'OPERA

(art. 5 Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023)

DATA:OTT. 2023

U.0O.G. Lecco

Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34

REV:02
PROGETTISTA: Ing. Massimo Ruotolo
COLLABORATORI:  Geom. Andrea Giugni - Geom. Walter Pellegrini

AGG. MAG.2024

Tel. 0341 358311 Fax 0341 358390
info@aler.lecco.it

COMMITTENTE : ALER BERGAMO - LECCO- SONDRIO FILE




QUADRO ECONOMICO DELL' OPERA

(art. 5 Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023)

PROGETTO: VERSO CASA! ALLOGGI
TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI

2 valere sul avalere sulla
CAPITOLI E VOCI DI SPESA FORMULA % TOTALE FINANZIAMENTO avalere sul CONVENZIONE
. ) COFINANZIAMENTO | Comune Lecco/Aler
Fondazione Cariplo
Bg LcSo
A. IMPORTO D'APPALTO
A1 [Lavoria corpo A.11+A.1.2 94,11% 251.312,00 € 100.903,57 € 50.621,11 € 99.787,32 €
A.2  |Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso d'asta 5,89% 15.732,00 € 506,96 € 4.854,35 € 10.370,69 €
A. Totale base d'appalto C.R.T. Al+A2 267.044,00 € 101.410,53 € 55.475,46 € 110.158,01 €
B. LV.A. SUI LAVORI
B.  [LV.A.(10% su base d'appalto) [ Ax10% [ 1000% 26.704,40 € 10.141,05 € 5.547,55 € 11.015,80 €
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA inclusa)
c1 .allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali 3.000,00 € 960,00 € 2.040,00 €
interferenze
C.2  [|imprevisti A. *5% 5,00% 13.352,20 € 5.070,53 € 2.773,77 € 5.507,90 €
c3 accantonamenti in relazione al\e.modifiche di cui agli articoli 60 e A*10% 6,00% 16.022,64 € 6.084,63 € 3.32853 € 6.609,48 €
120, comma 1, lettera a), del codice;
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita
preliminari, ivi compreso I'eventuale monitoraggio di parametri
necessari ai fini della progettazione ove
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
C.4 all’assistenza giornaliera e contabilita, all’'incentivo di cui
all’articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
C.4.1 [incentivo alle funzioni tecniche - art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023; | A. * 2%*80% 1,60% 4.272,70 € 4.272,70 €
Ca |SPese tecniche professionisti esterni (compresi oneri 11,61% 31.000,00 € 11.772,32 € 6.439,91 € 12.787,77 €
previdenziali);
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse
alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di assicurazione
C.5  |dei progettisti qualora dipendenti del’amministrazione, ai sensi A.*3% 3,00% 8.011,32 € 3.042,32 € 1.664,26 € 3.304,74 €
dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica
preventiva della progettazione ai sensi
dell’articolo 42 del codice;
C.6  |[spese dicuiall' art 45, commi 6 e 7 del codice; A. * 2%*20% 0,40% 1.068,18 € 1.068,18 €
c7 spese percollaud_o tecr?ic.o—érﬁministraﬁvo, collaudo statico e altri A%2% 2,00% 5.340,88 € 2.028,21€ 1.109,51 € 2.203,16 €
eventuali collaudi specialistici;
: - - S A *39% %
C.8 [spese per rimedi alternativi alla tutela giuridizionale 3% 3,00 8.011,32 € 3.042,32 € 1.664,26 € 330474 €
C.1+C.2+C.3+C
C. Totale Somme a disposizione .4+C.5+C.6+C. 90.079,24 € 31.040,32 € 17.940,25 € 41.098,68 €
7+C.8
D. TOTALE COSTO INTERVENTO
D. Totale A.+B.+C. I 383.827,64 € 142.591,90 € 78.963,25 € 162.272,49 €
TOTALE a valere su progetto ~ VERSO
CASA!
221.555,15 €
MAGGIO 2024

ALER BREGAMO LECCO SONDRIO
UFFICIO M.S. E PATRIMONIO
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