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elaborato n. D05.1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO 

 

 

 

LAVORI DI:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E 
OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE IN LECCO, VIA MOVEDO 37 

 

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO 

 

DATI DELL’APPALTO:  

Codice unico di progetto (CUP) B12D23000010004 

Tipologia LAVORI 

Tipo di contratto A CORPO 

Importo dei lavori (a) €  251.312,00 

Costi della sicurezza da PSC (b) €    15.732,00 

Importo a base d’appalto (c=a+b) €  267.044,00 
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PREMESSA  

Il Capitolato Speciale d’Appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne 

contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.  

Rispetto al Codice previgente, il D.Lgs 36/2023 precisa all’art. 87 il ruolo del Capitolato Speciale d’Appalto il 

quale contiene le “regole per la gestione del contratto”, demandando al disciplinare di gara la fissazione 

delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. 

L’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) prevede che “le stazioni appaltanti…perseguono il 

risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior 

rapporto possibile qualità prezzo…nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.” 

Tale principio come previsto all’art. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023 costituisce, con il principio di fiducia (art. 

2) e dell’accesso al mercato (art. 3) il primario criterio interpretativo ed applicativo del Codice dei Contratti. 

In concreto, quindi, la fase esecutiva del contratto e l’interpretazione delle “regole del gioco” devono 

avvenire tenendo in conto la necessità di raggiungere al meglio il risultato: la realizzazione a regola d’arte 

dell’opera. 

In tale ottica, il presente Capitolato Speciale d’Appalto diviene documento fondamentale ed assume un ruolo 

decisivo, in quanto definisce il futuro rapporto contrattuale tra le parti, oltre che costituire, ai sensi dell’art. 

82 del D.Lgs. 36/2023, documento di gara. 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI 

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 
provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo 
le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto 
e dai suoi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza, ed è disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023, in 
osservanza dell’art. 13 che ne definisce l’Ambito di Applicazione. 

2. L'intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E OPERE 
COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE IN LECCO, VIA MOVEDO 37 nell’ambito del 
progetto “VERSO CASA!” ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA 
COMUNITA’ - BANDO “HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI” DI FONDAZIONE 
CARIPLO. 

b) Programma TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 – ELENCO ANNUALE 2024 

c) ubicazione: via Per Movedo n. 37, CAP 23900 Comune di Lecco (LC) 

d) finanziamento:  

o Fondi BANDO “HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI” DI FONDAZIONE 
CARIPLO 

o Fondi CONVENZIONE TRA  IL COMUNE DI LECCO E ALER BG LC SO PER LA 
GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE in data 28/03/2018 

e) . 
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3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 del Codice 
civile (cd. CC). 

4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni: 

• Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice); 

• Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - capitolato generale d’appalto 
approvato, per la parte in vigore; 

• TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Clausola T&T: clausola per la trasparenza  e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e 
aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;  

• DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 

• SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

• PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008; 

• POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, 
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008; 

• CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022; 

• ITP: dell’idoneità tecnico-professionale; 

• SA: la Stazione Appaltante; 

• Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto; 

• RUP: Responsabile Unico del Progetto; 

• DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è 
responsabile il direttore dei lavori; 

• CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione; 

• CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

• SAL: Stato Avanzamento Lavori; 

• CdP: Certificato di Pagamento; 

• CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;  

• MDO: manodopera; 

• CC: Codice Civile; 

• CP: Codice Penale; 

• CPC: Codice di procedura civile; 

• CPP: Codice di procedura penale; 

• CCII: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 

• CRE: Certificato di Regolare Esecuzione. 
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2. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA 

1. L’importo posto a base d’asta è pari a € 267.044,00, di cui: 

  
Importo  

soggetto a 
ribasso d’asta 

Importo  
non soggetto 

a ribasso 
d’asta 

Importo  
totale 

a Importo per l’esecuzione dei lavori  € 251.312,00 0,00 € 251.312,00 

b Costi della sicurezza da PSC  0,00 €   15.732,00 €   15.732,00 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA  € 251.312,00 €   15.732,00 € 267.044,00 

L’importo contrattuale corrisponde quindi all’importo per l’esecuzione dei lavori (rigo a) come 
risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo 
relativo ai costi per la sicurezza (rigo b), questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del 
co. 14 dell’art. 41 del Codice. 

2. Gli importi indicati per l'esecuzione dei lavori (rigo a) sono stati ricavati dal computo metrico 
estimativo del progetto d’appalto; i costi della sicurezza (rigo b) sono stati ricavati dalla stima 
analitica dei costi della sicurezza, contenuta all’interno del PSC. 

3. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell’art. 41 del Codice, il costo della manodopera è 
scorporato dall’importo assoggettato al ribasso ed è pari a € 92.054,90. Resta ferma la 
possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo 
deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. 

3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a corpo”. 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e non può 
variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori 
eseguiti. 

3. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione 
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale. 

4. Ai sensi dell’art. 18 co. 1 del Codice, il computo metrico estimativo fa parte integrante del 
contratto. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della qualità 
e/o della quantità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di 
gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per consegnare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto 
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata. 

6. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara è vincolante anche per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.  

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITÀ 

1. Le categorie omogenee di progetto sono riportate nella seguente tabella: 
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CATEGORIA  LAVORI € SICUREZZA € TOTALE € % INCIDENZA TIPOLOGIA 
% MAX 

SUBAPPALTABILE 

OG1 - Edifici civili e 
industriali  

106.782,85 6.684,55  113.467,40  42,49% PREVALENTE  49,99% 

OS3 – Impianti idrico-
sanitario, cucine, 
lavanderie 

24.048,88 1.505,45  25.554,33 9,57% 
Scorporabile con obbligo 
di qualificazione  

100% 

OS28 - Impianti termici e 
di condizionamento 

38.659,19 2.420,04  41.079,23 15,38% 
Scorporabile con obbligo 
di qualificazione  

100% 

OS30 – Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiofonici 

13.167,13 824,26  13.991,39 5,24% 
Scorporabile con obbligo 
di qualificazione  

100% 

OS6 – Finiture di opere 
generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e 
vetrosi 

68.653,95 4.297,70  72.951,65 27,32% 
Scorporabile con obbligo 
di qualificazione  

100% 

TOTALE 251.312,00 15.732,00 267.044,00 100,00% 
 
 

 

Essendo previste opere di natura impiantistica, l’esecutore dovrà essere in possesso dell’ 
abilitazione ad operare sugli impianti ex D.M. 37/2008 e s.m.i., nella relativa classificazione 
richiesta. 

2. L’art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce, quali attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, le seguenti: 
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
• noli a freddo di macchinari; 
• fornitura di ferro lavorato; 
• noli a caldo; 
• autotrasporti per conto di terzi; 
• guardiania dei cantieri; 
• servizi funerari e cimiteriali; 
• ristorazione, gestione delle mense e catering; 
• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, 
nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei 
rifiuti. 

 
 

CAPO 2.  DISCIPLINA CONTRATTUALE 

4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 
infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto, è  deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e 
dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
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applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e 
sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora 
applicabili secondo il principio tempus regit actum. 

5. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA 
ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITA’ ESECUTORE 

1. L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole 
e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base 
d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno 
carattere di essenzialità. 

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 

3. L’appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 
atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, 
della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e 
dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che 
interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone 
le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori. 

4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi 
appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di 
forza maggiore. 

5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le 
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente. 

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla 
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle 
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente 
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità 
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo 
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del 
Codice civile. 

6. DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti: 

a) il Capitolato Speciale d’Appalto - Parti I e II; 
b) il Progetto d’appalto, corredato dal relativo elenco elaborati; 
c) i seguenti elenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati: 

1. Prezziario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2023, approvato con 
DGR XI/7707 del 28/12/2022, scaricabile gratuitamente al seguente link:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-
pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-
pubbliche/prezzario-opere-pubbliche  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
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d) l’elenco e le analisi dei nuovi prezzi; 
e) il cronoprogramma di progetto - art. 18 Allegato I.7; 
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell’art. 100 e 

dell’allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008; 
g) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h e dell’allegato XV 

p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione è a cura dell’Appaltatore; 
h) le Polizze di Garanzia; 
i) l’Offerta Economica; 
j) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi 

dell’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012; 
k) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, 

ancorché non materialmente allegato; 
l) il Codice etico dell’ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente 

allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link: 
http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/  

2. Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a: 

a) D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice) 
b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);  
c) D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d’Appalto (per la parte in vigore);  
d) D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di 

progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 
l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; 

e) D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull’installazione degli impianti all’interno degli edifici; 
f) L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia; 

g) disciplina Regione Lombardia per l’efficienza energetica degli edifici; 
h) NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni; 
i) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure; 

j) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni); 

k) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

l) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

m) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia; 

n) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei 
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, 
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso.  

o) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 
e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della 
mafia.  

p) L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 
47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 

http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/
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2015  
q) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali; 

r) D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa  

s) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi  

t) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche 
u) Codice Civile e Penale;  
v) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente; 
w) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
x) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste 

dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali; 
y) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali; 
z) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. – art. 17 per il perseguimento del principio del 

DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del 
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, 
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, 
e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del 
finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi; 

aa) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la 
trasparenza  e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e 
Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

bb) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di 
buona regola nell’esecuzione dei lavori. 

3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno 
essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano 
ad essi applicabili ratione temporis.  

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo 
dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il 
presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai 
sensi dell’art. 120 del Codice. 

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l’immediata 
esecuzione dei medesimi. 

3. L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in  stabili abitati. Pertanto dovrà 
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni 
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte 
le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l’incolumità 
fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili 
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danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi 
possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà inoltre 
adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato, 
anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei 
lavori (ad es. attività di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi, 
sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono l’ingresso nelle 
unità immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo. 

4. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le 
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.  

5. L’Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di 
eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere 
da delimitare, per le quali è compreso e compensato l’onere della sistemazione a fine lavori. 
Sarà pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si 
creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora ciò 
avvenisse, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni 
nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa. 

8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dovrà garantire: 

• la fedele esecuzione del progetto e l’osservanza degli ordini impartiti dalla DL in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell’arte. 
L’appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessiti, tempestive disposizioni 
scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. 
In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile; 

• l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a 
termini di contratto; 

• l’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o 
dall’organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, compresa l’esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli 
impianti;  

• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 
o previsti dal capitolato; 

• il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per 
conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore, 
a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 
ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

• la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per 
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 
appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego 



Pag. 13 di 61 

 

di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le 
esigenze e le misure di sicurezza; 

• la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

• le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e 
i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga peraltro a concedere, 
con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze 
e delle misure di sicurezza; 

• l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere 
il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima 
della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di 
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche 
relativi alla posa in opera; 

• l’assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i più 
moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia 
e delle prescrizioni del PSC; 

• i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di legge 
e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio; 

• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l'illuminazione notturna del cantiere; 

• la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di spazi idonei ad uso 
ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;  

• la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L 
100, da realizzarsi nel rispetto delle modalità riportate nella Circolare del Ministero dei 
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e nell’art. 12 del D.M. 37/2008; 

• l’aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni 
ivi riportate; 

• la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante 
i periodi di festività o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da 
parte della SA; 

• la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori 
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

• ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in 
materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 
l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in 
particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

• predisporre tutti i piani costruttivi necessari all’esecuzione delle opere; 

• richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi 
dalla SA (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione 
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delle opere e alla conduzione del cantiere; 

• richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al 
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 
dell'appalto; 

• installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la 
cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla 
variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; 
l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale 
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE; 

• la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le 
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 
consegna; 

• la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte 
del materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei; 

• l'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di 
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento 
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione; 

• l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie 
a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute 
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità 
in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

• la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura; 

• ove previste opere strutturali, provvedere agli adempimenti del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR 380/2001  e s.m.i., al 
deposito della documentazione presso l'ufficio comunale/presso il portale telematico 
competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di 
impiego all’interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; 
eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo quanto 
disposto dall’art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare 
il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi; 

• il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei 
materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato 
attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario. 

• il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 
oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA; 

• il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori; 

• ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi 
espressamente accettato da parte dell’appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si 
trova l’area e/o l’edificio/i al momento della consegna. 

2. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o 
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rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di 
incidenza dell'utile. 

3. Qualora l’appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n. 
37/2008. L’esecutore dei lavori dovrà quindi essere in possesso dell’abilitazione prevista e 
rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformità su modello ministeriale. Si specifica che, ai 
sensi della predetta legge, non potrà essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio 
della mera Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. L’esecutore abilitato dovrà 
pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato. L’esecuzione degli interventi sugli impianti dovrà essere attuata 
nel rispetto della normativa vigente in materia. 

4. Qualora l’appalto contempli lavori di natura strutturale, l’appaltatore, sia per sé che per i 
propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle 
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018). 

9. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL’ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento 
e di progetto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.  

2. In merito alla conformità dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni 
di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i.. 

3. L’Appaltatore dovrà presentare alla DL, prima dell’inizio di ogni lavorazione, la campionatura 
(accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti  
necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto 
precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata 
presentazione della campionatura può comportare grave ritardo nei lavori e 
conseguentemente motivo per l’applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto. 

4.  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 4 
dell’allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 23/06/2022 (CAM). 

5. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la 
DL ricorrerà alla normativa dell’Unione europea. 

10. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

1. Il contratto in argomento è soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di 
cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ed al suo allegato. 

2. L’appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, è 
consapevole che dovrà operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto 
ed è edotto circa le proprie dirette responsabilità in merito alla mancata applicazione delle 
disposizioni ivi contenute.  

3. Per le specifiche sui Criteri ambientali Minimi da utilizzare per l’esecuzione dell’intervento in 
argomento si rimanda ai contenuti della relazione CAM allegata al progetto d’appalto. 

4. Con riferimento al rispetto dei CAM potranno essere ammesse solo variazioni migliorative.  

5. La SA effettuerà, tramite la DL, controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al DM 23 
giugno 2022. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, l’appaltatore dovrà 
immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere 
alcun indennizzo da parte della SA. 

11. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa 
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, 
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indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 
L'appaltatore è tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di 
settore. 

7. Ove previsti lavori di scavo, l’appaltatore è produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. 
r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l’intero trattamento delle terre e rocce 
da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al 
controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il 
conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:  

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 
184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;  

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del 
medesimo articolo.  

8. Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da 
norme sopravvenute. 

9. Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e 
gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo. 

12. PERSONE AUTORIZZARE A RISCUOTERE E A RAPPRESENTARE L’APPALTATORE 

1. L’appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le 
somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito 
preventivamente autorizzate dalla SA.  

2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei 
requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione 
dei lavori a norma del contratto.  

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.  

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione, previa motivata comunicazione 
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza 
che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.  

5. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata 
alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di 
mandato. 

6. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto. 

13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non 
diversamente specificato, IVA esclusa. 

2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO CON L’OPERATORE DESIGNATO 

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in 
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
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prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile. 

2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 
del CCII, l’appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito 
della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente 
all’amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità 
al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può 
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria 
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per 
la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma 
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio 
quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore 
liquidazione dell'azienda in esercizio. 

3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai 
commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l’art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri 
obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico. 

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio 
dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora 
l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire 
i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione 
giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 
cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni 
vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice. 

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso 
al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCII si applicano i commi 1 
e 2 dell’art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata 
depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto 
deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, 
del CCII. 

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure 
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE 

15. GARANZIA DEFINITIVA  

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l’appaltatore.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#018
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#2019_014_044
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
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2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto al co. 4 dell’art. 53, all’art. 106 e all’art. 
117 del Codice. 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla 
normativa in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 

 

4. La stazione appaltate ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo 
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori 
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.  

5. Ai sensi dell’art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. 

6. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

7. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare 
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o 
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del Codice, 
costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei 
lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2. Detta polizza deve inoltre: 

• assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
(RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 
della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;  

• prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni; 

• prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone della stazione appaltante” si 
intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all’accesso al cantiere 
quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della 
Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero 
professionisti esterni formalmente incaricati; 

• coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 
subfornitrici; 

3. Per l’intervento in argomento, è previsto che la polizza assicuri le seguenti somme: 

• Partita 1 - OPERE: non inferiore all’importo contrattuale, IVA inclusa;  
• Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1, IVA inclusa; 
• Partita 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all’importo contrattuale delle 

opere di demolizione e sgombero, IVA inclusa. 

4. La polizza prestata dall’appaltatore deve: 
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• essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del 
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze; 

• prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in 
corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in 
proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati 
da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano; 
inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana, 
smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di 
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti 
colposi o dolosi propri o di terzi; 

• prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o 
di regole dell’arte; difetti e vizi dell’opera in relazione all’intera garanzia a cui l’Impresa è 
tenuta nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, 
per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’art. 
1665 del Codice Civile; 

• contenere, in caso di pagamento frazionato, l’obbligo da parte della Compagnia di 
Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio,  la quale si riserva 
di pagarlo per conto dell’esecutore, trattenendo l’importo dalle sue spettanze; 

• prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante 
per l'eventuale indebito arricchimento; 

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 
appaltante. 

7. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia sono presentate, su mandato irrevocabile, 
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

17. NORME DI SICUREZZA 

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia 
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante 
sicurezza sia dei  lavoratori che dell’inquilinato residente. L’appaltatore è obbligato a 
osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all’allegato XIII 
del citato decreto. 

2. L’appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di 
sicurezza dei lavori affidati. 

3. L’appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere. 

4. L’appaltatore deve prevedere, d’intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla 
protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l’intrusione 
nell’ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all’informativa 
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per l’utenza residente. 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli 
ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza. 

6. L’appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti 
secondo il criterio “incident and injury free”. 

18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Ai sensi dell’art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto: 

A. la documentazione comprovante il possesso dell’idoneità tecnico-professionale (cd. 
ITP), nel rispetto di quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; 

B. una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista) 
e dell’indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri dipendenti; 

C. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS), corredato dalle dichiarazioni di 
accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza 
in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza), 
corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti; 

D. la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e 
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all’allegato I al Decreto 
ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd. 
succ. art. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI). 

2. La documentazione di sicurezza sarà soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE. 

3. In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la 
suddetta documentazione deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori. 

19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione 
ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L’obbligo è esteso 
anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE. 

2. L’Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modifica o integrazione 
al PSC, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter 

garantire più efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, 
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la 
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o 
prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull’accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con 
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono 
vincolanti per l’appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modifiche non può, di norma, 
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora l’eventuale accoglimento 
delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia 
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
1. L’appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1 

lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell’allegato XV co. 
3 al citato decreto. 

2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed è parte integrante del contratto 
di appalto.  

3. Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al 
personale e alle attrezzature utilizzate, nonchè prontamente adeguato ed aggiornato, in caso 
di necessità, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali. 

4. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e 
ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. 

5. Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in 
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

6. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle 
demolizioni, piano scavi ecc…). 

21. ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE 

1. La stazione appaltante nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo 
dell'esecuzione del contratto.  

2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di 
servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al 
progetto e al contratto.  

3. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di 
servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; l’esecutore è 
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie 
riserve. 

4. Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.14 del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il 
Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di 
cantiere. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori”. 

5. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel 
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente 
e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività 
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere assegnati i compiti 
previsti all’art. 2 comma 2 del succitato Allegato II.14 del Codice. 

6. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella 
sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e 
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un 
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La figura 
dell’ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza 
sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l’ispettore di cantiere 
svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo 
occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di 
programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere 
possono essere assegnati i compiti previsti all’art. 2 comma 3 del succitato Allegato II.14 del 
Codice. 

7. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del Codice. 
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22. ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

1. Nella fase di realizzazione dell'opera, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove 
previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, opera nel rispetto del Testo Unico della 
Sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le 
singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate.  

3. Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, 
nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai 
macchinari ed attrezzature da impiegare. 

4. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e 
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, 
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  

5. Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice, l’appaltatore è solidalmente responsabile con 
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le 
gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 

23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 

1. Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di dirigente del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma 
in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all’art. 25 dell’allegato II.12 al Codice 
e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico 
compete la direzione, l’organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni 
competenza tecnica inerente l’esecuzione dell’opera ed è obbligato ad evadere tutte le 
incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a 
rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti. 
In nome e per conto dell’Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l’integrazione al PSC e 
riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi compresi 
i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.  

2. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico 
della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 
nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha 
il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o 
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

3. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 
materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno 
capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello 
stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi 
compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi. 

4. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è figura prevista dal D.Lgs. 
81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste. 

5. Il Rappresentante per la Sicurezza è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti 
di legge ivi previsti. 
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6. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del 
Rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata 
alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di 
che subentra nel ruolo. 

7. L’appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l’obbligo di 
costantemente e personalmente vigilare sull’operato delle suddette figure, rimanendo 
altrimenti egli stesso pienamente responsabile. 

24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA 

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento 
dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo. 

2. L’appaltatore è obbligato a: 

• garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori; 

• attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in 
cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di 
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni; 

• osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo 
alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a 
XXV del decreto medesimo; 

• mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con 
sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di 
entrata e di uscita del personale operante;  

• dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di 
tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del 
D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L. 136/2010; 

• comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai 
nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei 
requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo. 

• comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che 
producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della 
denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata, 
riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli 
infortunati, genere dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni. 

• organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il 
Preposto, l’RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza; 

• dimostrare al CSE l’avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima 
dell’avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la più 
elementare. 

3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza 
sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia. 

25. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
1. Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia 

prima che dopo la messa in opera: al momento in cui i materiali vengono introdotti in cantiere, 
valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa 
definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione 
appaltante in sede di collaudo. 
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2. Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti 
all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di 
tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori 
rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, 
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l’esecutore 
a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale 
dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l’esecutore non procede alla 
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può 
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere 
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. 

3. Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, 
tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo 
entro lo stesso confine di cantiere. 

4. In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 
dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l’esecuzione 
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, 
dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è 
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni 
dalla scoperta della non conformità. 

5. Infine, il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori 
rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire 
l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con 
spese a carico dell’esecutore. 

26. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di 
conformità a standard sociali minimi» di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 
6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).  

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti, 
posati ed eseguiti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si 
svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità alle convenzioni fondamentali 
stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformità agli standard, 
l’appaltatore è tenuto a: 

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 
presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle 
condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la 
conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 
di fornitura;  

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 
relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;  

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni 
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in 
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possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli 
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio, la SA può chiedere all’appaltatore la compilazione del 
questionario di cui all’Allegato II al citato decreto ministeriale.  

CAPO 5.  ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER 
L’ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 

27. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEI LAVORI  

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN 
MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore deve trasmettere alla SA: 

A. il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo 
articolo “IL PROGRAMMA ESECUTIVO”; 

B. l’avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta. 

C. la documentazione comprovante l’abilitazione d’impresa ad operare sugli impianti di 
cui all’art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste 
l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del decreto 
medesimo. Qualora l’Appaltatore si avvalga dell’istituto del subappalto, la consegna della 
documentazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori di natura 
impiantistica. 

2. L’appaltatore deve altresì: 

• informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sotto servizi 
attivi, concordando con gli enti medesimi, con il DL e con il CSE eventuali modalità di 
gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si 
dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà darne immediato 
avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e 
al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti 
danneggiate unico responsabile è l’appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni 
la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, 
amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che 
l’appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo 
di facilitare l’esecuzione dei lavori. 

• attivarsi in tempo utile per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’avvio del 
cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni 
da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom 
ecc.…). 

28. IL PROGRAMMA ESECUTIVO 

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta, ai fini della sua approvazione da parte della 
stazione appaltante, un programma esecutivo dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato 
I.7 del Codice, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali 
e alla propria organizzazione lavorativa.  

2. Il programma esecutivo deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori 
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
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3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dal Direttore lavori entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora la direzione dei lavori 
non si sia pronunciata entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi 
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di 
ultimazione. 

4. In relazione all’entità dei lavori, è facoltà della SA richiedere il programma esecutivo elaborato 
con metodi e strumenti di gestione informativa digitale integrata dell’intervento di cui all’art. 
43 del Codice. 

5. In caso di sospensione/ripresa dei lavori, di proroga o di variazione delle opere, l’appaltatore 
è tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo. 

6. L’appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in 
accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il 
rispetto delle tempistiche, l’appaltatore potrà fare formale richiesta di aggiornamento al DL, 
in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori. 

7. Qualora il DL ritenga che l’andamento delle lavorazioni non stia procedendo in accordo con il 
programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai 
fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l’appaltatore a elaborare le modifiche 
necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni dalla 
richiesta, l’Appaltatore sottoporrà all’approvazione del DL le modifiche elaborate, il quale si 
esprimerà nel merito.  

8. Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DL non 
conferiscono all’appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o 
risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per 
l’appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dell’opera. 

9. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta l’applicazione di 
penali, anche intermedie.  

29. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa 
disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla 
data di stipula del contratto. 

2. Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui 
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali 
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni 
di progetto. 

3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore 
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la 
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, dalla 
cui data decorre il termine per il completamento dei lavori. 

5. E’ facoltà della SA: 

• procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione 
formale del contratto; 

• provvedere alla consegna parziale dei lavori; in tal caso la data di consegna è, a tutti gli 
effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei 
Lavori. 
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30. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA  

1. Il DL è responsabile dell’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi all’atto della consegna. 
Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base 
alle quali era stata predisposta la documentazione d’appalto, il DL non procede alla consegna 
e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da 
adottare. 

2. Il RUP, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze 
riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo di contratto e sempre che la eventuale mancata 
esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla 
consegna parziale, invitando l’appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a 
trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato. 

31. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

1. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data 
del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di 
consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori 
procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

1. Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell’appalto e per consegnare l’opera a 
regola d’arte in perfetta condizione d’uso è fissato in n. 150 (CENTOCINQUANTA) giorni 
naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo della durata si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento 
climatico stagionale sfavorevole. 

3. I termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche 
ai fini della valutazione dell’inadempimento dell’appaltatore. Pertanto, qualora l’appaltatore 
sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all’appaltatore per 
grave inadempimento contrattuale. 

4. Fermo restando l’applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di 
risoluzione del contratto di appalto. L’appaltatore non può inoltre attribuire la causa del 
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori. 

33. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Fatto salvo il caso di proroga previsto dall’art. 121 del comma 8 del Codice, l'esecutore ultima 
i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di 
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.  

2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro 
ritardata ultimazione: 

• Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per 
l'approvvigionamento del medesimo; 

• le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere, 
fino alla relativa revoca; 
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• l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in 
materia sanitaria e di sicurezza; 

• il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della 
mancata accettazione delle medesime; 

• le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso 
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di 
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa 
revoca; 

• l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o 
altri incaricati; 

• le eventuali vertenze tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  

• l’espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal 
capitolato e dalla normativa vigente in materia; 

• ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore. 

34. PROROGHE 

1. Ai sensi dell’art. 121 comma 8 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non 
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della 
proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta 
giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori ovvero acquisito il parere del 
collegio consultivo tecnico, ove costituito. 

2. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro 
ritardata ultimazione: 

• Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per 
l'approvvigionamento del medesimo; 

• le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla 
relativa revoca; 

• l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in 
materia sanitaria e di sicurezza; 

• il rifacimento di lavori o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della 
mancata accettazione dei medesimi; 

• le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso 
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di 
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa 
revoca; 

• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o 
altri incaricati; 

• le eventuali vertenze tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  

• l’espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal 
capitolato e dalla normativa vigente in materia; 
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• ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore. 

35. SOSPENSIONI 

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice: 

• quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo 
inoltra al RUP entro 5 giorni; 

• per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP. 

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione , ai sensi dell'art. 8 
c. 1 dell'allegato II.14 del Codice riportando: 

• le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; 

• lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le 
cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza 
eccessivi oneri; 

• la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al 
momento della sospensione. 

3. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. 

4. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto 
della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

5. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso 
all’ANAC. 

6. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un 
nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore 
dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con 
indicazione del nuovo termine contrattuale. 

7. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono 
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale 
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle 
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. 
Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente 
l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i 
verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

9. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica 
riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto 
previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del 
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Codice. 

10. La sospensione dei lavori disposta per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. 
Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte 
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del 
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle 
autorità preposte al controllo. 

35. PENALI  

1. Ai sensi degli artt. 122 comma 4 e 126 comma 1 del Codice, nel caso di mancato rispetto del 
termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all’1‰ (uno per 
mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

2. Potrà altresì essere applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) per ogni giorno naturale 
e consecutivo di ritardo: 

• nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la 
SA non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata 
sull’intero ammontare netto contrattuale, è disapplicata se l’appaltatore, in seguito 
all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma esecutivo; 

• nel rispetto delle soglie intermedie fissate nel Programma Esecutivo per l’emissione del 
SAL e per la presentazione della campionatura dei materiali al DL; in tal caso la penale è 
calcolata sull’importo netto dei lavori ancora da eseguire. Detta penale è disapplicata se 
l’appaltatore, in seguito all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma esecutivo; 

• nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
DL. In tal caso la penale, calcolata sull’importo netto dei lavori ancora da eseguire, è 
disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia 
temporale successiva fissata nel programma esecutivo; 

• nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati, 
anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale è calcolata sull’importo 
netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato 
ripristino e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle 
suddette opere contestate. 

• sul termine fissato dal CSE per la messa in sicurezza del cantiere rispetto agli obblighi di 
cui al D.Lgs. 81/2008; in tal caso la penale è calcolata sull’intero ammontare netto 
contrattuale e può essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta messa in 
sicurezza del cantiere. 

• nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal 
medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale è calcolata sull’intero ammontare 
netto contrattuale. Qualora l’appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere 
d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all’appaltatore. 

3. Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

4. Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice, l’importo complessivo delle penali irrogate non può 
superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da 
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione 
quanto previsto all’art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore. 

6. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell’incameramento degli importi indicati, di 
rivalersi sulla garanzia definitiva. 
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36. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

1. La SA (e per tramite il DL, il CSE e l’organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso 
d’opera, senza necessità di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti 
all’appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, 
difetti e difformità dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le 
parti di lavoro già controllate. 

2. Qualora durante un’ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verrà 
data tempestiva comunicazione all’appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata 
irregolarità e formulando le conseguenti contestazioni.  
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, 
alla sospensione dei lavori e all’allontanamento delle imprese operanti.  
Al ricevimento della comunicazione, l’appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le 
misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA dell’avvenuto 
adempimento.  
La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le 
lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte 
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del 
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle 
autorità preposte al controllo. 

3. Il CSE procederà ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle 
verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a: 
• l’identità degli addetti nei cantieri a mezzo di “Tessera di riconoscimento”; 
• la corrispondenza tra l’elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul 

“Registro giornaliero delle presenze in cantiere”, con i nominativi indicati nel POS 
dell’appaltatore e dei subcontraenti, con l’elenco delle maestranze riportato nel Libro 
Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV; 

• l’aggiornamento del POS dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti; 
• l’avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze 

effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei 
subappaltatori. 

4. Ai sensi dell’allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la 
Direzione Lavori svolge le seguenti funzioni: 
• verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 

subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata 
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed 
eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e 
rilevando l’eventuale inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle relative disposizioni, 
provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP; 

• provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui 
all’art. 119 del Codice. 

5. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione 
dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio 
con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne 
rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per l’assegnazione di 
un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la 
funzionalità delle opere. 

37. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Gestione dei sinistri: 

1. Richiamando l’art. 9 dell’Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si 
verifichino sinistri a persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale 
descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre 
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le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP. 

2. Restano a carico dell’esecutore: 
a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b. l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

Danni di forza maggiore: 

3. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso 
fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da 
forza maggiore, l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal 
capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza 
dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere 
diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di 
quest’ultimo, accertando: 
a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b. le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c. l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 
d. l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e. l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

4. L’esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola 
zona del danno. 

5. L’indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di 
quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di 
contratto. 

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA 

38. LAVORI A CORPO 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 
ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, 
senza che  possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta a regola dell’arte, sotto le condizioni stabilite dal 
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 
secondo la regola dell'arte. 

39. EVENTUALI LAVORI A MISURA 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono 
le condizioni di cui all’articolo art. 32, comma 8 all. I.7 del Codice, per cui risulta 
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eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è 
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. 
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia, con 
puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione dell'importo sommario del loro 
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi rilevabili dagli 
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando 
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia. 

5. La contabilizzazione delle opere a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco prezzi. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni 
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi 
del comma 2. 

40. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 
effettuata come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all’elenco prezzi; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, 
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali 
per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso 
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui 
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

41. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA 

1. Non sono valutati né è prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a 
piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

42. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l’importo 
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio delle prestazioni. 

2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio 
dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia 
è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Codice, o 
assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.  

3. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente 



Pag. 34 di 61 

 

attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile. 

4. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente 
presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie 
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il 
provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del Codice. 

5. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione 
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
di erogazione della anticipazione. 

43. CATEGORIE CONTABILI DELL’APPALTO  

1. Di seguito si riportano le categorie contabili dell’appalto. La contabilizzazione è effettuata 
applicando all’importo di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai corpi d’opera 
indicati nelle seguenti tabelle, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito: 

LAVORI: 

n. progr. corpo d’opera importo % 

1 SGOMBERO ALLOGGI    1.147,41 €  0,46% 

2 RIFACIMENTO PARETI ATTREZZATE    4.941,45 €  1,97% 

3 OPERE DA FALEGNAME 5.535,83 €  2,20% 

4 RIFACIMENTO BAGNI 16.119,52 €  6,41% 

5 IMBIANCATURA ALLOGGI 7.046,81 €  2,80% 

6 PULIZIA ALLOGGI 296,25 €  0,12% 

7 OPERE IN FERRO 45.106,30 €  17,95% 

8 SOTTOFONDI E PAVIMENTI 34.283,15 €  13,64% 

9 RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE 38.089,49 €  15,16% 

10 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 29.968,98 €  11,93% 

11 ISOLAMENTO PRIMO SOLAIO 7.120,33 €  2,83% 

12 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 23.726,89 €  9,44% 

13 NUOVE CANNE FUMARIE 1.257,75 €  0,50% 

14 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 21.002,96 €  8,36% 

15 IMPIANTO ELETTRICO 15.668,88 €  6,23% 

 TOTALE   251.312,00 € 100,000% 

 

COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC: 

n. progr. corpo d’opera importo % 

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 11.384,13 €  72,36% 

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 3.611,19 €  22,96% 

3 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 736,68 €  4,68% 

 TOTALE   15.732,00 €  100,000% 

 

2. Per quanto attiene i costi della sicurezza, i medesimi saranno liquidati nel rispetto di quanto 
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previsto dal PSC e dalla norma di settore. 

44. I DOCUMENTI CONTABILI  

1. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o 
dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione 
secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono: 
• il giornale dei lavori; 

• i libretti di misura; 

• il registro di contabilità; 

• lo stato di avanzamento lavori (SAL); 

• il conto finale. 

2. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno: 

• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 

• la qualifica e il numero degli operai impiegati; 

• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 

• l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture 
quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi 
compresi gli eventuali eventi infortunistici; 

• l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui 
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla 
natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 

• le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 

• le relazioni indirizzate al RUP; 

• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 

• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi; 

• le relazioni indirizzate al RUP; 

• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 

• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi; 

3. I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e 
classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura 
che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico 
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono 
anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati 
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al 
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di 
esecuzione. 

4. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione 
dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di 
misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare 
l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto 
quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la 
sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. 

5. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni 
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità. 

 Il SAL riporta: 
• il corrispettivo maturato; 
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• gli acconti già corrisposti; 
• l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due 

voci. 
• Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato 

di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il 
certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di 
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di 
contabilità. 

6. Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione 
dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate 
le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa 
documentazione. 

7. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può 
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di 
contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già 
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 212 
del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice.  

8. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se 
lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto 
finale si intende definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale o scaduto il 
termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale 
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore 
per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 

45. PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l’importo dei lavori eseguiti raggiunge un 
importo non inferiore al 25% dell’importo contrattuale, come risultante dal registro di 
contabilità. 

2. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 
1, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all’esito positivo 
dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione 
dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL. 

3. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito 
al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL, il direttore dei lavori, a 
seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, archivia la comunicazione oppure 
adotta il SAL. 

4. Il DL liquiderà i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell’art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al 
D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potrà non corrispondere quote di detti 
costi per manchevolezze o inadempimenti. Sarà quindi assegnato all’appaltatore un termine 
per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvederà al reintegro della 
somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di 
inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del 
fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile 
del cantiere. 

5. Adottato il SAL, il direttore lavori lo trasmette tempestivamente al RUP per l’emissione del 
relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell’art. 125 co. 5 del Codice, è emesso 
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette 
giorni.  

12. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella 
documentazione contabile:  
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a) al netto del ribasso d’asta contrattuale; 
b) incrementato dei costi della sicurezza; 
c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede 
di liquidazione finale; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

6. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il 
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il 
termine di trenta giorni.  

7. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del CdP.  

8. La liquidazione è comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli 
“FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI” e “PAGAMENTO 
DEI SUBAPPALTATORI”.  

9. Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 75% dell'importo di 
contratto, potrà essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1. 

10. Salvo quando previsto dal co. 5 dell’art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi 
per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si 
provvederà alla redazione del SAL e all’emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini 
della liquidazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. CONTO FINALE ED AVVISO AI CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO 

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP dà avviso al Sindaco o ai 
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei 
comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali 
vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni 
dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al 
RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami 
eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e 
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, 
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle 

RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MINIMO PER L’EMISSIONE DEL SAL (comma 1) 

Adotta tempestivamente il SAL 

DL 

APPALTATORE 

• sottoscrive il SAL; 

• trasmette senza indugio gli adempimenti per la liquidazione  

• emette regolare fattura fiscale 

 
SA 

verifica degli adempimenti 

SA 

Emissione del mandato di pagamento e liquidazione 

 

APPALTATORE 

emette il CdP 
entro 7 giorni e 
previa verifica 
del DURC  

RUP 
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avvenute tacitazioni. 

2. Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla redazione 
del certificato di ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione 
(“Relazione sul conto finale”), in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro 
è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, costituita da: 

• Verbale/i di consegna dei lavori; 

• atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso 
all'esecutore; 

• eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 

• eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti  
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 

• ordini di servizio impartiti; 

• sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve 
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una 
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; 

• verbali di sospensione e ripresa dei lavori; 

• certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; 

• eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause 
e delle relative conseguenze; 

• processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

• richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP; 

• atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità; 

• tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le 
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

3. Il RUP invita quindi l’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 7 dell’allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua 
sottoscrizione, non superiore a trenta giorni. 

4. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse 
da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve 
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non 
firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. 

5. Se l’Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive 
senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità durante 
lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.  

6. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella 
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non 
siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 

7. Ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla 
rata di saldo all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori e 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati.  

8. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già effettuati 
e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di 
Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti 
adempimenti:  
• presentazione di cauzione ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima 

rata di saldo, maggiorato dell’IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere 



Pag. 39 di 61 

 

di definitività del medesimo; 
• presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI 

QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;  
• verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di 

congruità; 
• presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.  

9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 125 co. 7 del Codice e dell’art. 1666 co. 2 del CC. 

10. Ai sensi dell’art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, 
l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo. 

11. Ai sensi dell’art. 27 dell’allegato II.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio si procede, ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo 
nonché, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione 
definitiva di cui all’art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo 
articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 

1. Ogni pagamento è subordinato: 

a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

b) all’assolvimento degli adempimenti prescritti all’articolo “PAGAMENTO DEI 
SUBAPPALTATORI”; 

c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine 
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere, 
di cui al successivo comma 3;  

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei 
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell’art. 11 
del Codice la SA trattiene dal CdP l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI  
 

adotta senza indugio ed entro 30 giorni il CONTO FINALE  

DL 

APPALTATORE 

Invita l’appaltatore a sottoscrivere il 
Conto Finale, assegnando un termine 
perentorio di 30 giorni 

RUP 

C
O

LL
A

U
D

A
TO

R
E 

/ 
D

L 

Emissione del CERTIFICATO DI COLLAUDO 
entro 6 mesi (3 in caso di CRE) dal Certificato di ultimazione Lavori 

• sottoscrive il CONTO FINALE; 

• trasmette senza indugio gli 
adempimenti per la liquidazione (vd. 

art. “formalità e adempimenti ai quali sono 
subordinati i pagamenti” e art. “pagamento 
dei subappaltatori”) 

• trasmette la garanzia per lo svincolo 
della rata di saldo; 

• emette regolare fattura. 

SA 

Verifica DURC e 
adempimenti 

 

Emissione del mandato e 
liquidazione 

SA 

SA-APPALTATORE 
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3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 
dell’art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso 
l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni.  

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso 
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e 
le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. 

4. Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 
5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate - 
Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

48. RITARDO NEI PAGAMENTI 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali previsti dalla normativa vigente.  

2. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, in tema di interessi moratori. 

49. REVISIONE PREZZI 

1. Il computo metrico estimativo è stato redatto mediante prezzi unitari derivanti da elenchi 
prezzi ufficiali, tenendo conto delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti impiegati 
per la realizzazione dell'opera: 

• risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo - 
manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato 
annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali 
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle 
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. 

• attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i 
mezzi, i noli, i trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi 
compresi in esso, secondo e seguenti definizioni: 

o nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende 
i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di 
consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni 
R.C.; 

o nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le 
spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale 
manutenzione e le assicurazioni R.C.; 

• prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed 
economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate 
direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono 
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo 
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del trasporto. 

2. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore. 

3. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la clausola di revisione dei prezzi.  

4. La clausola si attiva al verificarsi  di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano 
una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento 
dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in 
relazione alle prestazioni da eseguire. 

5. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del 
contratto. 

6. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici 
di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, 
unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in 
conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di 
comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato 
dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali 
ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle 
categorie di indici individuate nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT. 

7. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti utilizzano: 

• nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 
contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima 
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle 
norme vigenti; 

• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati 
di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della 
residua spesa autorizzata disponibile. 

50. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.  

2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell’art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di 
cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L’art. 6 dell’allegato II.14 disciplina le condizioni per 
l’opponibilità alle stazioni appaltanti. 

3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione 
debitrice. 

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di 
appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da 
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare 
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 
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cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. 

51. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il 
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una 
nuova procedura di affidamento se: 

a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara 
iniziali (anche in clausole di opzione) (art. 120, comma 1, lett. a)); 

b) si rendono necessari lavori supplementari non previsti nell’appalto iniziale per i quali un 
cambiamento del contraente nel contempo: 

• risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

• comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei 
costi per la stazione appaltante. 

c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze 
imprevedibili da parte della stazione appaltante, denominate “varianti in corso d’opera”. 
Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 

d) un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di: 

• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in 
clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara; 

• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di 
selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie 
dell’aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non 
implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l’applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice); 

• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante 
nei confronti dei suoi subappaltatori. 

e) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

• le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice; 

• il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle 
successive modifiche. 

f) le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di 
modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell’art. 120 del Codice. 

g) se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente 
previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto. 

2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente comma 
1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non eccede il 50% 
del valore del contratto iniziale; nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica 
al valore di ciascuna modifica.  

3. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#014


Pag. 43 di 61 

 

della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di 
affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata 
rimangano inalterate. 

4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 co.7 e 
8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di 
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento 
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e 
approvati dal RUP. 

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante 
può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base 
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli 
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.  

7. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, si rimanda all’allegato II.18 del Codice. 

8. Ai sensi del co. 9 dell’art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, l’appaltatore dovrà procedere all’esecuzione alle condizioni originariamente 
previste e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.   

9. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al co. 1 lett. b) e c) 
dell’art. 120 del Codice, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.  

10. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti 
in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, 
individuati dall’allegato II.14. nello specifico: 

• ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’allegato II.14, la stazione appaltante comunica 
all'ANAC, tramite l’osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere 
lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro 
perfezionamento;  

• ai sensi del comma 12 dell’art. 5 dell’allegato II.14, per i contratti pubblici di importo pari 
o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo 
eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP 
direttamente ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una 
apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione 
appaltante.  

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

52. SUBAPPALTO 

1. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, è ammesso il subappalto entro i 
limiti descritti all’art. 4 del presente Capitolato.  
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2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del 
Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza 
autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982. 

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del 
contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle 
prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 
alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

4. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi 
a carico del subappaltatore. 

5. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali 
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del 
contratto da affidare. 

6. L’appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante, purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire; 

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte 
V del Libro II del Codice; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende 
subappaltare. 

7. Ai  fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve trasmettere alla SA la 
Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del 
procedimento di verifica, specificati all’interno delle “Linee guida per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti 
nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” allegate quali parti integranti del 
presente capitolato.  

8. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l’impresa mandante può 
stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, 
purché l’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall’impresa 
mandataria. 

9. L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il 
direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.  

10. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o a euro 
100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini indicati 
sono da intendersi dalla data di consegna formale dell’istanza, completa di tutta la 
documentazione necessaria all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.  
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11. Qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l’importo dello stesso venisse 
incrementato, sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa. 

12. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto 
stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA 
riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all’art. 119 del Codice, la stessa 
procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere.  

13. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori 
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause 
di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice. 

14. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima 
dell’inizio della prestazione: 

• il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato; 

• la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola 
per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e all’allegato 2 della DGR XI/6605 del 30/06/2022 (clausola T&T) 

Per le specifiche in merito alle comunicazioni di cui al presente comma, si rimanda “Linee 
guida per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la 
comunicazione dei subcontratti nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” 
allegate quali parti integranti del presente capitolato. Sono, altresì, comunicate alla stazione 
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

15. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attività affidate in 
subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le 
prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della 
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, per le quali i relativi contratti sono 
depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto. 

16. Se durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, 
che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della 
relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la 
risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del 
subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà 
diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata 
per l'ultimazione delle opere. 

17. Ai sensi del co. 13 dell'art. 119 del Codice, l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di 
cantiere, inserendo il nominativi dei subappaltatori autorizzati. 

18. Ai sensi del co. 14 dell’art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro 
sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza 
della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è 
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali 
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non 
edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 

19. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore: 
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• l’affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la 
documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; 

• l’appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente 
medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta.  

20. La SA rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore 
e la categoria di quanto eseguito in subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla SA i 
CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite. 

21. Si ribadisce che, quale supporto alla predisposizione delle istanze di subappalto e delle 
comunicazioni di subcontratto, l’appaltatore può fare riferimento alle “Linee guida per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei 
subcontratti nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” ed ai relativi modelli 
(allegato n. 1 al presente Capitolato). 

53. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell´art. 119 co. 6 del Codice, l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante: 

• in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;  

• per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, 
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e 
c) dell’art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al 
secondo periodo del presente comma. 

• degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. 

3. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice. È, altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di 
quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice. 

54. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore 
ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2 
dell’art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi: 

• quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 

• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

• su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 
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2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato: 

• all’emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di 
lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato; 

• all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente 
comunicate all’appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni eseguite 
dal subcontraente medesimo; 

• alla condizione che l’importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l’importo del SAL 
e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del sub-
contratto comunicato alla SA; 

• all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata 
previamente comunicata all’Appaltatore. 

3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta 
emissione del SAL l’appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione 
congiunta appaltatore/subcontraente che indichi: 

• la proposta motivata di pagamento; 

• la parte dei lavori eseguiti dal subcontraente; 

• il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 

• la dichiarazione del subcontraente che null’altro ha da pretendere, relativamente alla 
quota riconosciuta nel SAL in argomento; 

• l’indicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell’allegato II.12 al Codice, al 
fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL. 

4. Qualora invece l’appaltatore paghi il subcontraente, l’appaltatore deve trasmettere alla SA 
entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL: 

• copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; 

• dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della 
specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 
subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle 
richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 
necessari accertamenti. 

55. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA 
AUSILIARIA 

1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una 
determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva l’attestazione del 
possesso mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice, la SA, per il 
tramite del RUP e della DL, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché 
l’effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell’esecuzione dell’appalto. 

2. In particolare, l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di 
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in 
disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola 
d’arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma. 

3. L’accertamento, da parte della DL, di opere non eseguite a regola d’arte da parte 
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dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di 
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa 
avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di 
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave 
inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 122 del Codice. 

4. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 
il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 104 del Codice ai sensi 
del quale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso 
di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio 
o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i 
servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in 
materia di subappalto.  

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE 
D'UFFICIO 

56. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE 

1. Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che 
possono influire sull'esecuzione dei lavori. 

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.  

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il 
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del primo 
atto contabile. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l’appaltatore un 
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue 
osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di 
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

57. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE  

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza 
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la 
riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini 
previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo 
e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile. 

2. Non costituiscono riserve: 

• le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al 
contenuto del registro di contabilità; 

• le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; 

• il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; 

• le contestazioni circa la validità del contratto; 
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• le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da 
circostanza a quest’ultima riferibili; 

• il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della 
stazione appaltante. 

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 
del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/CRE 
mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di 
contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. 

4. Ai sensi del co. 2 dell’art. 7 dell’allegato II.14 al Codice, le riserve devono essere formulate in 
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, 
le riserve contengono a pena di inammissibilità: 

• la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la 
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia 
motivata con riferimento a fatti continuativi; l’indicazione degli ordini di servizi, emanati 
dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 

• l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso 
sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 

• le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal 
capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo; 

• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle 
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 

• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che 
potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare 
vizi o difformità esecutive dell’appalto. 

5. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni 
dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o 
per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, 
e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento 
negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. 

6. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni ex art. 7 co. 4 dell’allegato II.14 
del Codice o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. 

7. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. 

8. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell’art. 210 del Codice, il DL dà immediata 
comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria 
relazione riservata.  

9. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, acquisisce anche la 
relazione riservata da parte dell’organo di collaudo, ove costituito. 

10. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell’art. 210 del Codice. 

11. Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione: 
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di 

liti, potenziali o in atto; 
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• alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e 
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

58. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’appaltatore non può rallentare o sospendere 
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL. 

2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l’accordo bonario o la transazione  di 
seguito descritti e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è 
devoluta all’autorità competente presso il Foro di Bergamo.  

3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all’art. 213 del Codice e ai documenti di gara.  

ACCORDO BONARIO 

1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale, ai fini del raggiungimento 
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del Codice. 

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento 
dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori 
e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo 
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo 
del contratto. 

3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi 
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.  

4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi 
dell'art. 42 del Codice. 

5. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per la 
risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve 
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto. 

6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata. 

7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell’art. 210 del Codice. 

8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata del 
DL e dell’organo di collaudo, ove costituito, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale 
l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto 
del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell’ambito 
della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.  

9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici 
giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa 
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi 
degli arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla 
nomina.  

10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo 
entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL. 

11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP: 

• verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate; 

• effettuano eventuali ulteriori audizioni; 
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• istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di 
eventuali altri pareri; 

• formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al 
soggetto che ha formulato le riserve. 

12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.  

13. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono 
dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione 
dell’accordo bonario da parte della SA.  

14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di 
inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

TRANSAZIONE 

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di lavori, possono essere 
risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi 
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. 

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, è 
acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del 
funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. 

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal 
dirigente competente, sentito il RUP. 

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Ove previsto dalla norma, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT) esprime pareri o, in assenza 
di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai 
sensi dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, 
l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore 
soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. 

2. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata 
ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova 
contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni 
del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, 
salva l’ipotesi di condotta dolosa. 

3. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo 
contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle 
modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla 
determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da 
gravi ragioni di ordine tecnico dell’opera ai sensi dell’articolo 216 co. 4 del Codice.  

4. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono 
adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni 
(o di 20 giorni in casi particolari) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se 
formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la 
formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima 
questione.  
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59. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’, GRAVI INADEMPIMENTI,  
GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’ 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di appalto, 
senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

• modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 
dell’art. 120 co. 6 del Codice; 

• con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento 
delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni 
di cui all’art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a) 
(soglie fissate all’art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del contratto); 

• l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle 
situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di gara; 

• l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

2. La SA ha altresì facoltà di risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare 
l’aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

• intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci; 

• intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II; 

• mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all’avvio 
dei lavori entro i termini prescritti; 

• mancato avvio dei lavori a seguito dell’intervenuta consegna; 

• inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale 
di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali 
di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile; 

• frode nell'esecuzione dei lavori; 

• inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell’avanzamento 
del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni 
o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

• manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori; 

• inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro 
subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia, ove 
applicabili; 

• sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza 
giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma 
Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato; 

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti; 
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• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008, 
dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo; 

• azioni od omissioni finalizzate a impedire l’accesso al cantiere del personale ispettivo del 
Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S. 

• applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'art. 14 
co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato 
decreto; 

• violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

• mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI: 
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”; 

• ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita 
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un 
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di 
assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto. 

• violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI 

3. Il contratto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali 
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DL, 
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio 
con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. 
All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il 
contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. 

4. Nei casi di cui al precedente  comma, il DL: 

• invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'appaltatore; 

• formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un 
termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP; 

• acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara 
risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice; 

• comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con 
preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna. 

5. Il DL fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel 
contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122 co. 4 
del Codice.  

6. L'organo di collaudo (il DL in caso di CRE), acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale 
di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino 
alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto 
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di 
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante. 

7. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il DL assegna 
un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige 
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processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo 
scadere del termine sopra indicato, la SA risolve il contratto, con atto scritto comunicato 
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 

ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

8. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del 
costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avrà  diritto di provvedere 
all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora 
effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la SA farà uso delle somme che risultassero a credito 
dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia. 

9. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta 
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione 
della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

10. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo 
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione 
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi 
d'opera esistenti in cantiere. 

11. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. 

12. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del Codice, 
le somme di cui al comma 5 dell’art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita 
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione 
alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facoltà 
prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice. 

13. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo 
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di 
mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi 
oneri e spese.  

14. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo 
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto 
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con 
le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all’1% del valore del contratto. Resta fermo il 
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

15. Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, in caso di liquidazione 
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso 
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del 
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. 

16. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede di offerta.  

17. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle 
soglie di cui all’art. 14 del Codice si applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l’art. 
216 co. 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori del CCT.  

18. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato 
all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l’aggiudicazione sia 
intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#124
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
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accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. 
L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni 
ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la 
SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice. 

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

60. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE  

1. Intervenuta l'ultimazione dei lavori, l’appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL, 
il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il 
Certificato di Ultimazione Lavori.  

1. L’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori è subordinata al rilascio, da parte 
dell’appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilità, funzionalità e 
collaudabilità dell’opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa 

termica, acustica, antincendio, di sicurezza;  
• elaborati progettuali aggiornati (as-built) sottoscritti dall’appaltatore e dal DL, in formato 

digitale; 
• dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati 

sottoscritti dall’appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avvallate dal DL, ove 
previste opere di natura impiantistica;  

• certificati di restituibilità dei luoghi / di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti; 
• manuali d’uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT, 

denunce INAIL ecc… degli impianti, ove previsti;  
• esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici 

specifici. 

Da ciò ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non può di emettere il 
Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per l’esecuzione delle opere sia 
scaduto, si prefigurano le condizioni per l’applicazione delle penali. 

Il Certificato di Ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal 
DL come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1 co. 2 lett. t) dell’Allegato II.14 del Codice. 

Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del Certificato di Ultimazione e la 
necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l’avvenuto completamento delle 
lavorazioni sopraindicate. 

2. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di 
costruzione, che l’appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 
modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di 
ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente capitolato. 

3. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola 
entità di cui al precedente comma), l’appaltatore dovrà sgomberare il cantiere e provvedere, 
con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e 
dei manufatti installati. Qualora l’appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potrà 
provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’appaltatore come previsto nell’articolo delle penali del 
presente capitolato. 

4. Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita 
manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di collaudo da parte della 
SA.  
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61. COLLAUDO 

1. Ai sensi dell’art. 116 del Codice, il presente lavoro è soggetto a collaudo per certificare il 
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, 
nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 

2. Nello specifico, ai sensi della sezione III dell’allegato II.14 del Codice, il collaudo ha lo scopo di 
verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto 
approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in 
conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente 
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale 
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per 
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle 
provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 
settore.  

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già  
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di  
contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla norma. 

4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni 
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza 
del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore 
risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

5. Ai fini delle operazioni di collaudo, il DL mette al corrente l'esecutore, affinché intervenga alla 
visita di collaudo. Qualora l'esecutore non si presenti, la visita di collaudo viene eseguita alla 
presenza di due testimoni estranei alla SA e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. 

6. L'esecutore deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli 
operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e 
carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate 
nell’eseguire tali verifiche. 

7. Durante le visite di collaudo vengono redatti appositi processi verbali, firmati dalle figure che 
hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole 
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati 
ottenuti. 

8. L’organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati 
di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie 
considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle 
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del 
RUP, valuta se il lavoro è collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si può collaudare, i 
provvedimenti da prendere se non è collaudabile, le modificazioni da introdursi nel conto 
finale, il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore; 

9. L’organo di collaudo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione 
dei lavori da parte dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori e redige apposita relazione 
riservata, in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle 
eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 

10. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di collaudo accerta le cause 
e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, 
l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP, presentandogli le sue 
proposte; il RUP trasmette alla SA la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. 

11. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non 
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preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene 
indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non 
autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla 
SA, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al 
primo periodo, l’organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce 
al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione 
corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla SA, che delibera al 
riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale 
riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non esonera il DL e il personale incaricato 
dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. 

12. Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre sei 
mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del Codice. 

13. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di 
entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono 
collaudabili, l'organo di collaudo informa  la SA trasmettendo, tramite il RUP, processo 
verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.  

14. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine 
per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita 
dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di 
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte 
dell'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 co. 3 dell’allegato II.14: l'organo di 
collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo 
la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della SA. In caso di esecuzione 
in danno si applicano le procedure di cui all’art. 50 co. 1 del Codice. 

15. Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità dell'opera, l'organo di collaudo 
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, 
deve detrarsi dal credito dell'esecutore. 

16. Ai sensi del co. 3 dell’art. 26 dell’Allegato II.14 del Codice, la SA, entro sessanta giorni dalla 
data di ricevimento del certificato di collaudo, delibera sull'ammissibilità del medesimo, sulle 
domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul 
certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la SA o 
l’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. 
Le deliberazioni della SA sono notificate all'esecutore.  

17. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di 
collaudo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla 
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a 
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. In dal caso, l’organo di collaudo 
emette apposita relazione acclarante la totalità delle spese effettuate. 

18. Qualora le opere lo richiedano, il collaudo tecnico-amministrativo comprenderà anche il 
collaudo tecnico -funzionale degli impianti in corso d’opera e/o il collaudo statico in corso 
d’opera, disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018, prettamente degli elementi strutturali. 

19. Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione: 
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di 

liti, potenziali o in atto; 

• alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e 
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
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20. Ai sensi dell’art. 116 co. 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) sostituisce 
il certificato di collaudo nei seguenti casi:  

• per lavori di importo ≤ 1 milione di euro; 

• per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 
14 co. 1 lett. a) del Codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o 
interventi: 
o opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III - costruzioni il 

cui uso prevede affollamenti significativi senza svolgere funzioni pubbliche (scuole, 
teatri, biblioteche) e IV - costruzioni con funzioni pubbliche e di importanza 
strategica, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei 
lavori di manutenzione; 

o opere e lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino 
dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più 
articolate calcolazioni e verifiche; 

o lavori di miglioramento o adeguamento sismico; 
o opere realizzate mediante finanza di progetto, disciplinate dal Libro IV, Parte II, Titolo 

IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del Codice; 
o opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei 

lavori. 

21. Il CRE è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è 
immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. 

62. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La presa di consegna dell’opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

2. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 
dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino alla data di effettiva presa in consegna. 

3. La SA si riserva la facoltà di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell’opera ai sensi 
alle condizioni previste all’art. 24 dell’allegato II.14 del codice. 

CAPO 10. NORME FINALI 

63. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l’appaltatore ed i subcontraenti devono 
comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del 
contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 
assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini 
legali per l’applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione. 

2. Tutti per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o 
prestano servizi nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico 
bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo 
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
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di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando l'obbligo 
di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG 
del presente appalto. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la violazione 
delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza 
necessità di declaratoria. 

64.  PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI 

1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i 
seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore 
medesimo ha dichiarato di conoscere: 
a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione 

della DGR XI/1751 del 17/06/2019; 
b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO. 

1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e 
del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati. 

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento 
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. 

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento 
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di 
comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in 
applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso decreto. 

65. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ 
(applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 
del 28.05.2024) 

1. ALER è tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase 
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. 

2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella 
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida 
Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 
30/06/2022. 

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo 
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro 
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di 
pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale 
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conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali. 

4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con 
il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal 
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e 
Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase 
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini 
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale 
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. 

5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti 
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e 
Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136/2010. 

6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del 
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in 
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico 
dell'affidatario. 

66. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei 
lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all’art. 18 del Codice e le 
tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato Generale 
d’Appalto. 

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa. 

67. RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno 
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 
stipulazione e gestione del contratto.  

2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di 
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal 
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a 
conoscenza in relazione all’adempimento del contratto medesimo. 

3. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire l’Aler di 
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare. 
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4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento 
anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni. 

5. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il 
progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler 
e dall’appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno 
di esclusiva proprietà dell’Aler. 

6. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, 
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in 
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al 
contratto. 

*********** 

ALLEGATO: LINEE GUIDA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E 
PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE. 
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