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CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZI A CANONE E A MISURA 

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde e delle  
alberature di pertinenza degli edifici di proprietà dell’ALER BG-LC-SO o da essa gestiti       
articolato in sei lotti funzionali  a valere sui fondi di bilancio della stazione appaltante ed è 
disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice).   

2. Il codice CPV è il 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”. 

3. I servizi dell’appalto consistono in: 

3.1 SERVIZI A CANONE: 
3.1.1 rasature annuali dei tappeti erbosi e rifilatura dei perimetri con sgombero delle 

erbe e dei residui vari;  
3.1.2 asportazioni annuali delle foglie dai tappeti erbosi e dalle aiuole; 
3.1.3 potature annuali di siepi, cespugli e tappezzanti con pulizia delle aree e 

sgombero dei residui vari; 
3.1.4 smaltimento del materiale. 

Il corrispettivo delle prestazioni è computato e compensato “a corpo” e comprende 
tutte le attività sopra descritte, necessarie a garantire il mantenimento dei beni oggetto 
di manutenzione secondo le metodologie descritte nel progetto d’appalto. Il 
corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che  possa essere invocata dalle parti 
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi. 
Nel corrispettivo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio 
compiuto a regola dell’arte, sotto le condizioni stabilite dal progetto d’appalto. 

3.2 SERVIZI A MISURA: 
3.2.1 preparazione agraria del terreno (es. pulizia generale, lavorazione, correzione, 

ammendamento, concimazione, drenaggi, preparazione delle buche e dei fossi 
etc.); 

3.2.2 fornitura e/o messa in opera dei materiali necessari per l'esecuzione delle 
opere (impiantistici, d’arredo, agrari vegetali);  

3.2.3 progettazione, fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione;  
3.2.4 messa a dimora delle piante e formazione dei prati ornamentali;  
3.2.5 sgombero delle piante dissestate e divelte per danni da terzi e/o eventi 

atmosferici eccezionali; 
3.2.6 potatura alberi, compresa rimonda del secco e spalcatura se necessaria; 
3.2.7 formazione e mantenimento aree verdi; 
3.2.8 interventi imprevisti a carattere di urgenza o necessari a soddisfare particolari 

esigenze di ALER Bergamo Lecco Sondrio; 
3.2.9 smaltimento del materiale relative alle attività straordinarie; 
3.2.10 sgombero neve (vialetti pedonali, parcheggi, ecc). 

Dette attività saranno richieste secondo necessità e verranno disposte dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto (cd. DEC) in accordo con il RUP. Le operazioni eseguite 
saranno contabilizzate “a misura”, sulla scorta dell’Elenco Prezzi allegato al progetto 
d’appalto. 

4. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374 
del Codice civile (cd. CC). 
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2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni: 

• Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice); 

• TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Clausola T&T: clausola per la trasparenza  e la tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;  

• DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 

• DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

• CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM n. 63 del 10 marzo 2020 recante Criteri 
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde.; 

• ITP: dell’idoneità tecnico-professionale; 

• SA: la Stazione Appaltante; 

• Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto; 

• RUP: Responsabile Unico del Progetto; 

• DEC: Direttore per l’esecuzione del contratto; 

• CdP: Certificato di Pagamento; 

• MDO: manodopera; 

• CC: Codice Civile; 

• CP: Codice Penale; 

• CPC: Codice di procedura civile; 

• CPP: Codice di procedura penale; 

• CCII: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 

• CRE: Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA 

1. L’importo annuale è fissato in € 1.446.293,39, al netto dell’IVA, di cui € 842.501,00 per 
costi della manodopera ed € 42.125,05 per costi della sicurezza, questi ultimi due non 
soggetti a ribasso d’asta, come di seguito dettagliato: 

ANNUALE TOTALE 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 380.457,92 € 570.686,87 € 28.534,34 € 979.679,13 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 181.209,42 € 271.814,13 € 13.590,71 € 466.614,26 

C TOTALE € 561.667,34 € 842.501,00 € 42.125,05 € 1.446.293,39 
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ANNUALE LOTTO 1 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 57.982,77 € 86.974,16 € 4.348,71 € 149.305,64 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 31.165,91 € 46.748,87 € 2.337,44 € 80.252,23 

C TOTALE € 89.148,69 € 133.723,03 € 6.686,15 € 229.557,87 

 

ANNUALE LOTTO 2 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 79.646,23 € 119.469,35 € 5.973,47 € 205.089,05 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 45.969,81 € 68.954,72 € 3.447,74 € 118.372,27 

C TOTALE € 125.616,05 € 188.424,07 € 9.421,20 € 323.461,32 

 

ANNUALE LOTTO 3 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 79.602,95 € 119.404,42 € 5.970,22 € 204.977,58 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 45.673,93 € 68.510,90 € 3.425,54 € 117.610,37 

C TOTALE € 125.276,88 € 187.915,32 € 9.395,77 € 322.587,96 

 

ANNUALE LOTTO 4 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 59.292,58 € 88.938,87 € 4.446,94 € 152.678,39 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 21.984,58 € 32.976,87 € 1.648,84 € 56.610,29 

C TOTALE € 81.277,16 € 121.915,74 € 6.095,79 € 209.288,68 

 

ANNUALE LOTTO 5 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 76.222,54 € 114.333,81 € 5.716,69 € 196.273,03 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 27.259,37 € 40.889,05 € 2.044,45 € 70.192,87 

C TOTALE € 103.481,90 € 155.222,86 € 7.761,14 € 266.465,90 
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ANNUALE LOTTO 6 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone – a corpo € 27.710,85 € 41.566,27 € 2.078,31 € 71.355,43 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 9.155,82 € 13.733,73 € 686,69 € 23.576,23 

C TOTALE € 36.866,66 € 55.300,00 € 2.765,00 € 94.931,66 

2. L’importo dei servizi a canone riferiti alla singola annualità è pari complessivamente in € 
951.144,79. 

3. L’importo dei servizi a misura riferiti alla singola annualità è stato stimato in € 
453.023,55, in funzione delle esigenze manutentive rilevate dall’azienda. 

4. La durata dell’appalto è fissata in n. anni 5 (cinque). Pertanto, l’importo quinquennale 
complessivo dell’appalto è fissato in € 7.231.466,96, al netto dell’IVA, di cui € 
4.212.505,03 per costi della manodopera ed € 210.625,25 per costi della sicurezza, questi 
ultimi due non soggetti a ribasso d’asta, come di seguito dettagliato: 

TOTALE PER 5 ANNI 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 1.902.289,58 € 2.853.434,36 € 142.671,72 € 4.898.395,66 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 906.047,11 € 1.359.070,66 € 67.953,53 € 2.333.071,30 

C TOTALE € 2.808.336,68 € 4.212.505,03 € 210.625,25 € 7.231.466,96 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 1 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 289.913,87 € 434.870,80 € 21.743,54 € 746.528,21 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 155.829,56 € 233.744,35 € 11.687,22 € 401.261,13 

C TOTALE € 445.743,43 € 668.615,15 € 33.430,76 € 1.147.789,34 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 2 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 398.231,17 € 597.346,75 € 29.867,34 € 1.025.445,26 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 229.849,06 € 344.773.60 € 17.238,68 € 591.861,34 

C TOTALE € 628.080,23 € 942.120,35 € 47.106,02 € 1.617.306,60 

 



Pag. 8 di 43 

 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 3 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 

ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 398.014,73 € 597.022,09 € 29.851,10 € 1.024.887,92 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 228.369,66 € 342.554,49 € 17.127,72 € 588.051,87 

C TOTALE € 626.384,39 € 939.576,58 € 46.978,83 € 1.612.939,80 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 4 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 296.462,90 € 444.694,35 € 22.234,72 € 763.391,97 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 109.922,88 € 164.884,33 € 8.244,22 € 283.051,43 

C TOTALE € 406.385,78 € 609.578,68 € 30.478,93 € 1.046.443,39 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 5 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 381.112,68 € 571.669,03 € 28.583,45 € 981.365,16 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 136.296,84 € 204.445,26 € 10.222,26 € 350.964,36 

C TOTALE € 517.409,52 € 776.114,29 € 38.805,71 € 1.332.329,52 

 

TOTALE PER 5 ANNI LOTTO 6 

Importo del 
servizio  

(soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
manodopera 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Costi della 
sicurezza 

(non soggetto a 
ribasso d’asta) 

Importo  
totale 

A B C D 

a Importo dei servizi a canone - a corpo € 138.554,23 € 207.831,34 € 10.391,57 € 356.777,14 

b Importo dei servizi di manutenzione - a misura € 45.779,10 € 68.668,64 € 3.433,43 € 117.881,17 

C TOTALE € 184.333,32 € 276.499,99 € 13.825,00 € 474.658,31 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo per l’esecuzione dei servizi (totale colonna 
A) come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 
dell'importo relativo ai costi della manodopera (totale colonna B) e dei costi per la 
sicurezza (totale colonna C), questi ultimi due non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del co. 
14 dell’art. 41 del Codice e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. 

5. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell’art. 41 del Codice, resta ferma la possibilità 
per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva 
da una più efficiente organizzazione aziendale. 

6. La percentuale di incidenza della manodopera è pari al 60% ed il valore è stato calcolato 
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sulla base di quanto indicato all’interno del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 
(codice CNEL: A011) per le figure professionali impiegate nell’esecuzione del servizio. 

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” per i servizi a canone e “a misura” per i servizi di 
manutenzione, come meglio esplicitato all’art. 1 comma 3 del presente capitolato. 

5. DURATA DELL’APPALTO  

1. La durata dell’appalto è fissata in anni n. 5 (cinque), pari a mesi n. 60 (sessanta). 

 

CAPO 2.  DISCIPLINA CONTRATTUALE 

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative 
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio 
e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e 
dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

4. Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e 
sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora 
applicabili secondo il principio tempus regit actum. 

7. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA 
ESECUZIONE DEI SERVIZI, RESPONSABILITA’ ESECUTORE 

1. L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le 
clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a 
base d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno 
carattere di essenzialità. 

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

3. L’appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 
degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei servizi, 
della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di 
fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi 
l’esecuzione dei servizi, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, 
l’immediata esecuzione dei servizi medesimi. 
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4. L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata 
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 
elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle 
cause di forza maggiore. 

5. L’esecutore è responsabile della perfetta esecuzione dei servizi, nel rispetto di tutte le 
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente. 

6. La presenza sul luogo del Direttore dell’esecuzione del contratto o del personale di 
sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite e 
qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la 
miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’esecutore, 
che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei servizi al collaudo definitivo, fatto 
salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile. 

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti: 

a) il Capitolato Speciale d’Appalto - Parti I e II; 
b) il Progetto d’appalto; 
c) l’Elenco Prezzi Unitari di riferimento per le opere di manutenzione a verde; 
d) il cronoprogramma di progetto; 
e) le Polizze di Garanzia; 
f) l’Offerta Tecnica; 
g) l’Offerta Economica; 
h) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi 

dell’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012; 
i) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, 

ancorché non materialmente allegato; 
j) il Codice etico dell’ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente 

allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link: 
http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/  

2. Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le 
norme vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a: 

a) D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (cd. Codice) 
b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);  
c) DM n. 63 del 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) - Criteri ambientali minimi 

(CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura 
del verde; 

d) L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure; 

e) L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni); 

f) L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

g) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

h) L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/
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materia di normativa antimafia; 
i) DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie 

dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, 
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso.  

j) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno 
della mafia.  

k) D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa  

l) L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi  

m) L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche 
n) Codice Civile e Penale;  
o) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – TU ambiente; 
p) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
q) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste 

dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali; 
r) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali; 
s) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la 

trasparenza  e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e 
Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

t) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di 
buona regola nell’esecuzione dei servizi. 

3. Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che 
potranno essere emanate durante il corso dei servizi, che abbiano attinenza con i servizi 
previsti e siano ad essi applicabili ratione temporis.  

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. L’Appaltatore deve tenere conto che i servizi si eseguono in  stabili abitati. Pertanto dovrà 
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni 
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera 
tutte le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento 
l’incolumità fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di 
possibili danni a persone e/o cose. La Ditta dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie 
alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato, anche attraverso adeguata 
cartellonistica, circa la programmazione dei servizi. 

2. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi, a salvaguardare l’integrità 
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le 
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.  

3. L’Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dei servizi e di eventuali 
danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone da delimitare, per le 
quali è compreso e compensato l’onere della sistemazione a ultimazione dei servizi. Sarà 
pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché non si creino danni ai beni contigui; 
qualora ciò avvenisse, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli 
eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza 
assicurativa. 

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dovrà garantire: 
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• la fedele esecuzione del progetto e l’osservanza degli ordini impartiti dal DEC in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i servizi siano eseguiti conformi al 
progetto ed alla perfetta regola dell’arte. L’appaltatore è inoltre tenuto a richiedere al 
DEC, ove necessiti, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che eventualmente 
non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso, l’appaltatore non deve dare 
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 
1659 del Codice Civile; 

• l'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di 
contratto; 

• le responsabilità sulla non rispondenza dei servizi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

• la pulizia delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

• le spese, i contributi, i diritti, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali 
allacciamenti provvisori (acqua, energia elettrica …) necessari per l'esecuzione dei 
servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

• i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di 
legge e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e 
smontaggio; 

• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l'illuminazione notturna del cantiere; 

• la pulizia, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei 
servizi, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

• ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in 
materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 
l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in 
particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

• richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei servizi, presso i soggetti 
diversi dalla SA (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri 
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai servizi medesimi, tutti gli eventuali permessi 
necessari e a seguire le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza; 

• richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al 
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dai servizi oggetto 
dell'appalto; 

• installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei servizi la 
cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine 
alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione dei servizi appaltati; 
l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale 
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il DEC; 

• l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie 
a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 
materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni 
a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi; 

• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di 
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impiego dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni 
apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo quanto disposto dall’art. 
4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di 
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi; 

• il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei 
materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovrà essere giustificato 
attraverso la consegna al DEC dalla copia della 4° copia del formulario. 

• il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle 
opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA; 

• il completo sgombero delle aree entro 15 giorni dall’ultimazione dei servizi; 

• ogni altro onere atto a rendere eseguibili i servizi di che trattasi, intendendosi 
espressamente accettato da parte dell’appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano le aree al momento della consegna. 

2. In caso di danni causati da forza maggiore, i ripristini sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi 
di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile. 

11. I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

1. Il contratto in argomento è soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di 
cui al Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 
2020) recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e 
la fornitura di prodotti per la cura del verde. 

2. L’appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, è 
consapevole che dovrà operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto 
ed è edotto circa le proprie dirette responsabilità in merito alla mancata applicazione delle 
disposizioni ivi contenute.  

3. La SA effettuerà, tramite il DEC, controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al DM n. 63 
del 10 marzo 2020. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, l’appaltatore dovrà 
immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere 
alcun indennizzo da parte della SA. 

12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non 
diversamente specificato, IVA esclusa. 

2. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO CON L’OPERATORE DESIGNATO 

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in 
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile. 
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2. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 
97 del CCII, l’appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto 
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente 
all’amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la 
conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale 
continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria 
o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni 
del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al 
concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è 
necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 

3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai 
commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l’art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri 
obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico. 

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio 
dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora 
l’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed 
eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla 
liquidazione giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro 
il termine di cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi 
sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 
del Codice. 

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di 
accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCII si applicano i 
commi 1 e 2 dell’art. 95 dello stesso CCII. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo 
sia stata depositata dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del 
contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, 
commi 3 e 4, del CCII. 

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure 
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE 

14. GARANZIA DEFINITIVA  

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l’appaltatore.  

2. Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto al co. 4 dell’art. 53, all’art. 106 e all’art. 
117 del Codice. 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla 
normativa in materia di servizi pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei servizi. 

4. La stazione appaltate ha altresì il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo 
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#018
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#2019_014_044
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0014_crisi_impresa.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
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servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.  

5. Ai sensi dell’art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. 

6. La Stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto 
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

7. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincolata con l'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L’ammontare 
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di 
avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. 

15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'esecutore dei servizi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 co. 10 del Codice, 
costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei 
servizi, un’idonea polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, 
avente una durata almeno pari a quella del contratto d’appalto, a copertura di tutti i rischi: 

• di Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati a terzi, qualsiasi siano, in 
conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all’attività svolta, 
comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna 
esclusa né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale “unico” di garanzia non 
inferiore a 2.000.000,00 euro, senza alcun limite di risarcimento per singola persona, 
per cose e/o animali e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a: 

o danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, soci, volontari e/o da altri 
collaboratori non dipendenti, di cui l’Appaltatore si avvalga, inclusa la loro 
responsabilità personale; 

o danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, che 
partecipino, a qualsiasi titolo, all’attività oggetto del presente appalto; 

o danni a cose in consegna e/o custodia; 

• di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e 
parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di 
assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l’appaltatore si avvalga), 
in relazione a tutte le attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie 
e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un 
massimale di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro per sinistro e 2.000.000,00 
euro per persona. 

2. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di 
Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la stazione appaltante e/o i suoi 
dipendenti o collaboratori ed incaricati. 

3. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale 
di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto 



Pag. 16 di 43 

 

con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

4. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di consegna dei servizi e cessa alla 
data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal 
relativo certificato. 

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione 
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 
appaltante. 

6. In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, 
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

16. NORME DI SICUREZZA 

1. I servizi oggetto dell’appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e 
costante sicurezza sia dei  lavoratori che dell’inquilinato residente. L’appaltatore è obbligato 
a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all’allegato XIII 
del citato decreto. 

2. L’appaltatore è tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di 
sicurezza dei servizi affidati. 

3. L’appaltatore deve prevedere tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla 
prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare l’intrusione nell’ambito del servizio di 
personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all’informativa per l’utenza residente. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in generale nella normativa 
in vigore in materia di salute e sicurezza. 

5. L’appaltatore garantisce che i servizi, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti 
secondo il criterio “incident and injury free”. 

17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Ai sensi dell’art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, la 
documentazione comprovante il possesso dell’idoneità tecnico-professionale (cd. ITP), nel 
rispetto di quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. 

2. L’Appaltatore predispone altresì l’adeguamento del proprio DVR, in funzione dei contenuti 
del DUVRI allegato al progetto d’appalto, nonché, ove necessario, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la 
suddetta documentazione deve essere presentata prima della data fissata per la consegna 
dei servizi. 

18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA 

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento 



Pag. 17 di 43 

 

dei servizi, a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo. 

2. L’appaltatore è obbligato a: 

• attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in 
cantiere, i piani e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria 
iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni; 

• osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare 
riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli 
allegati da XVI a XXV del decreto medesimo; 

• mantenere, nei luoghi di svolgimento dei servizi, in posizione protetta ed accessibile, un 
registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, 
numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;  

• dotare tutto il personale operante (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di 
riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 
81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L. 136/2010; 

• comunicare tempestivamente alla SA e al DEC qualsiasi variazione relativa ai nominativi 
delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 
previsti da parte di chi subentra nel ruolo. 

• comunicare tempestivamente alla SA e al DEC gli eventuali infortuni che producessero 
assenza del lavoratore per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad 
ultimazione dei servizi dovrà fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli 
infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere 
dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni. 

• organizzare riunioni periodiche per la sicurezza; 

• dimostrare alla SA l’avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima 
dell’avvio di ogni singola attività inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la più 
elementare. 

3. La SA procederà nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di 
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia. 

19. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Per la direzione, la supervisione e il controllo dell'esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante si avvale di un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), al quale sono affidati 
i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 dell’allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. 

2. Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del 
contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal 
RUP, affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al 
contratto.  

3. Il DEC interloquisce in via esclusiva con l'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo 
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; l’esecutore è tenuto ad 
uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

CAPO 5.  ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEI SERVIZI, TERMINI PER 
L’ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 

20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEI SERVIZI  

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
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IN MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio dei servizi l’appaltatore deve trasmettere alla 
SA il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo 
articolo “IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO”. 

2. L’appaltatore deve altresì: 

• informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sottoservizi 
attivi, concordando con gli enti medesimi e con il   eventuali modalità di gestione delle 
interferenze. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a 
cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà darne immediato avviso, mediante comunicazione 
formale, agli enti gestori delle reti danneggiate e al DEC. Resta comunque stabilito che 
nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate unico responsabile è l’appaltatore, 
che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, così 
come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.  

• attivarsi in tempo utile per l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente 
necessarie all’avvio dei servizi, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed 
seguendo le disposizioni da queste impartite. 

21. IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO 

1. Prima dell'inizio dei servizi, l'esecutore presenta il proprio programma esecutivo dettagliato, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa.  

2. Il programma esecutivo deve riportare, per ogni servizio, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
servizi alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento. 

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dal DEC entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora il DEC non si sia pronunciato 
entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione. 

4. In caso di sospensione/ripresa, di proroga o di variazione dei servizi, l’appaltatore è tenuto 
ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo. 

5. L’appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attività sia in 
accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il 
rispetto delle tempistiche, l’appaltatore potrà fare formale richiesta di aggiornamento al 
DEC, in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei servizi. 

6. Qualora il DEC ritenga che l’andamento delle attività non stia procedendo in accordo con il 
programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai 
fini della miglior esecuzione dei servizi, inviterà l’appaltatore a elaborare le modifiche 
necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni 
dalla richiesta, l’Appaltatore sottoporrà all’approvazione del DEC le modifiche elaborate, il 
quale si esprimerà nel merito.  

7. Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DEC non 
conferiscono all’appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o 
risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per 
l’appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dei 
servizi. 

8. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta l’applicazione di 
penali, anche intermedie.  

22. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO 

1. La consegna del servizio all'esecutore avviene da parte del DEC, previa disposizione del RUP, 
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ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla data di stipula del 
contratto. 

2. Il DEC comunica all’esecutore, con congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve 
presentarsi per la consegna del servizio. Qualora l’esecutore non si presenti, senza 
giustificato motivo, nel giorno fissato dal per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la 
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima 
convocazione. 

3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare i servizi in argomento sotto riserva di 
legge, in pendenza della stipula del contratto. 

23. TERMINI PER L’ ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 

1. L'esecutore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla 
data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di 
consegna e comunica l'ultimazione per iscritto al DEC.  

2. Qualora l’appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno 
ripetuti all’appaltatore per grave inadempimento contrattuale. 

3. Fermo restando l’applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di 
risoluzione del contratto di appalto. L’appaltatore non può inoltre attribuire la causa del 
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori. 

4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 
servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

24. PROROGHE 

1. Ai sensi dell’art. 121 comma 8 e 11 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili 
non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione 
della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro 
trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC ovvero acquisito il parere del collegio 
consultivo tecnico, ove costituito. 

2. Ai sensi dell’art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e 
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è 
consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, 
prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni 
possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene 
pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale 
ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, 
patti e condizioni previsti nel contratto. 

3. Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei servizi, della loro 
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o 
della loro ritardata ultimazione: 

• Il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per 
l'approvvigionamento del medesimo; 

• le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla 
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relativa revoca; 

• l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in 
materia sanitaria e di sicurezza; 

• il rifacimento di servizi o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DEC, a causa 
della mancata accettazione dei medesimi; 

• le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in 
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino 
alla relativa revoca; 

• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o 
altri incaricati; 

• le eventuali vertenze tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  

• l’espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal 
capitolato e dalla normativa vigente in materia; 

• ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore. 

25. SOSPENSIONI 

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice: 

• quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i servizi procedano 
utilmente a regola d'arte, il DEC compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP 
entro 5 giorni; 

• per ragioni di necessità o di pubblico interesse da parte del RUP. 

2. Il DEC dispone la sospensione dei servizi, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un 
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato 
II.14 del Codice riportando: 

• le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi; 

• lo stato di avanzamento dei servizi, la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele 
adottate al fine della ripresa dei medesimi e della loro ultimazione senza eccessivi oneri; 

• la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al 
momento della sospensione. 

3. L’Appaltatore, solo in caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse per un 
periodo prolungato, può richiedere la sospensione del servizio. 

4. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario. 

5. Qualora la sospensione (o le sospensioni) durino per un periodo di tempo superiore a un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei servizi stessi, o comunque 
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto 
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà 
avviso all’ANAC. 
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7. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei servizi ed indica 
un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi, il DEC 
redige il verbale di ripresa dei servizi, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del 
nuovo termine contrattuale. 

8. Quando, a seguito della consegna dei servizi, insorgono circostanze che impediscono 
parzialmente il regolare svolgimento per cause imprevedibili o di forza maggiore, l’esecutore 
prosegue le parti di servizio eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 
servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

9. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei servizi, comprese anche quelle 
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi. 
Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente 
l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; nel caso in cui l'esecutore non firma i 
verbali, deve farne espressa riserva sugli atti contabili. 

10. Se le sospensioni dei servizi, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per 
cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di 
specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base 
di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 
dell’allegato II.14 del Codice. 

26. PENALI  

1. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente 
capitolato saranno applicate le penali di seguito previste.  

2. Il DEC provvederà senza indugio a contestare all’appaltatore le non conformità rilevate, 
assegnando al medesimo un tempo massimo di n. 7 giorni naturali e consecutivi per 
l’adempimento del servizio o il suo ripristino.  

3. Qualora l’appaltatore non ottemperi entro il termine di cui al punto 2, il DEC procede con il 
calcolo delle penali. 

4. Le penali sono contabilizzate in detrazione, sia per i servizi a canone che per i servizi di 
manutenzione posti in liquidazione, in occasione del pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di inadempimento. 

5. I servizi contestati possono riguardare: 
• servizi totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti; 
• servizi eseguiti in ritardo rispetto alle soglie temporali intermedie stabilite nel 

cronoprogramma o al termine stabilito dal DEC per ogni intervento dell’Ordine di Lavoro; 
• servizi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche o dai CAM. 

6. Prima dell’eventuale applicazione delle penali, le inadempienze e le irregolarità riscontrate 
nel trimestre saranno contestate all’Appaltatore mediante l’invio di specifica comunicazione, 
via PEC, entro 15 giorni naturali consecutivi dal termine del trimestre di riferimento. 
L’Appaltatore avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni da trasmettere entro 
e non oltre 8 giorni dal ricevimento delle suddette contestazioni. Il DEC proporrà al RUP 
l’accoglimento o meno dell’istanza. 

7. Qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del 
contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e 
l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

8. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha 
assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, 
imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore. Le penali vengono applicate previa verifica 
del DEC e seguita da contestazione, come segue. 
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9. Le penali per il mancato adempimento di singoli servizi sono costituite: 

• da una quota fissa: calcolata giornalmente per ogni intervento non conforme in ogni 
località; 

• integrata da una quota variabile: quantificata a misura per ogni tipologia di servizio 
non effettuato, eseguito in modo non conforme o eseguito in ritardo 

come di seguito riportato: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INADEMPIENZA  

QUOTA FISSA DELLA 
PENALE 

QUOTA VARIABILE DELLA 
PENALE 

per località e per ogni 
giorno di ritardo € 

u.m. 
per località e per ogni 

giorno di ritardo € 

Mancata manutenzione dei tappeti erbosi (mancato sfalcio, altezza 
vegetazione oltre il limite, mancata pulizia, lavorazione parziale o 
non ultimata ecc…) 

200,00 mq 100,00 

Mancata raccolta delle foglie 100,00 mq 50,00 

Mancata potatura di siepi  100,00 ml 50,00 

Mancata potatura di cespugli 100,00 cad 50,00 

Mancata potatura di alberature  150,00 cad 100,00 

Mancato diserbo, mancata pulizia, lavorazione parziale o non 
ultimata 

50,00 mq 50,00 

All’emissione della quinta penale consecutiva per lo stesso servizio, la stazione appaltante 
potrà chiedere la risoluzione del contratto. 

10. Le penali vengono altresì applicate in relazione all’inesatto adempimento delle seguenti 
ulteriori prestazioni: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INADEMPIENZA u.m. Penale  

Operatore sprovvisto di cartellino di riconoscimento  
per ogni 

contestazione 

100,00 

Mezzi e/o macchine non a norma  200,00 

Mancata applicazione delle prescrizioni tecniche o dei CAM  1.000,00 

Mancato rispetto del termine fissato dal DEC per ogni singolo Ordine di Lavoro: 

• Intervento in caso di pericolo 

per ogni 
giorno 

naturale e 
consecutivo di 

ritardo 

2.000,00 

• Intervento urgentissimo 1.000,00 

• Intervento Urgente 500,00 

• Intervento Normale 200,00 

Mancato avvio dei servizi seguente il verbale di consegna 

1‰ (uno per mille) 

sull’intero 
ammontare netto 

contrattuale 

Mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei servizi 

Mancata ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione 

Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per la messa in sicurezza delle 
aree rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008. Detta penale può essere 
disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuta messa in sicurezza delle aree. 

Mancato sgombero e mancata pulizia completa e radicale delle aree interessate 
dai servizi, a conclusione dei medesimi. Qualora l’appaltatore non ottemperasse 
e la SA dovesse provvedere d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati 
all’appaltatore. Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad 
avvenuto sgombero e pulizia delle aree. 

Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per il ripristino di servizi non 
accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario. 
Detta penale può essere disapplicata, a giudizio del DEC, solo ad avvenuta 
sistemazione dei servizi contestati. 

11. Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del Codice, l’importo complessivo delle penali irrogate non può 
superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da 
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comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione 
quanto previsto all’art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto. 

12. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore. 

13. Resta inoltre salva la facoltà della SA, ai fini dell’incameramento degli importi indicati, di 
rivalersi sulla garanzia definitiva. 

27. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA  

1. La SA compie verifiche e ispezioni in corso d’opera, senza necessità di preavviso e senza 
comunque arrecare pregiudizi nei confronti all’appaltatore. Detti accertamenti non 
escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dei servizi o di parte 
di essi, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di servizio già controllate. 

2. Qualora durante un’ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza, verrà data 
tempestiva comunicazione all’appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata irregolarità e 
formulando le conseguenti contestazioni.  
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procederà, tramite apposito ordine, 
alla sospensione dei servizi e all’allontanamento delle ditte operanti.  
Al ricevimento della comunicazione, l’appaltatore dovrà tempestivamente adottare tutte le 
misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarità rilevate ed informare la SA 
dell’avvenuto adempimento.  
La sospensione dei servizi per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. I  servizi 
sospesi potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell’appaltatore degli 
avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del RUP e del DEC. Le 
sospensioni dei servizi per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorità 
preposte al controllo. 

3. Il RUP e/o del DEC procederanno ad effettuare accertamenti sul personale operante, in 
particolare in relazione a: 
• l’identità degli addetti a mezzo di “Tessera di riconoscimento”; 
• la corrispondenza tra l’elenco del personale presente e quello registrato sul “Registro 

giornaliero delle presenze”, con i nominativi indicati nei piani di sicurezza 
dell’appaltatore e dei subcontraenti, con l’elenco delle maestranze riportato nel Libro 
Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV; 

• l’aggiornamento dei piani di sicurezza dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti; 

4. Ai sensi dell’allegato II.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, il 
DEC verifica la presenza dei subcontraenti autorizzati, accertando l’effettivo svolgimento 
della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto 
stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei 
servizi eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza, da parte di quest’ultimo, 
delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP. 

28. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Gestione dei sinistri: 

1. Richiamando l’art. 9 dell’Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei servizi si 
verifichino sinistri a persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale 
descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a 
ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa, senza indugio, al RUP. 

2. Restano a carico dell’esecutore: 
a. l’adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 
b. l’onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
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Danni di forza maggiore: 

3. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso 
fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da caso fortuito o di forza maggiore, 
l’esecutore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello 
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale 
indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al DEC redigere processo verbale alla 
presenza di quest’ultimo, accertando: 
a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b. le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c. l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 
d. l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC; 
e. l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

4. L’esecutore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la 
sola zona del danno. 

5. L’indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore è limitato all'importo di 
quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di 
contratto. 

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA 

29. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l’importo 
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio delle prestazioni. 

2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio 
dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma esecutivo del servizio. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del 
Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione 
e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 
attività.  

3. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente 
attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile. 

4. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente 
presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie 
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il 
provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del Codice. 

5. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della 
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione 
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
di erogazione della anticipazione. 
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30. PAGAMENTI IN ACCONTO  

1. I pagamenti sono effettuati quadrimestralmente. 

2. Il DEC, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal termine del trimestre, adotta la 
contabilità. 

3. Il DEC la trasmette tempestivamente la contabilità al RUP per l’emissione del relativo 
certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell’art. 125 co. 5 del Codice, è emesso 
contestualmente all’adozione di ogni contabilità e comunque entro un termine non 
superiore a sette giorni.  

4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il 
CdP all’esecutore per l’emissione della fattura ed alla stazione appaltante, la quale procede 
al pagamento entro il termine di trenta giorni. 

5. La liquidazione di cui al punto 4 è subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli 
“FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI” e “PAGAMENTO 
DEI SUBAPPALTATORI”.  

6. L’importo per la parte a canone viene corrisposto in rate trimestrali; a questo si aggiunge 
l’importo per la quota dei servizi di manutenzione a misura, eseguiti ed ultimati nel periodo 
di riferimento su disposizione del DEC mediante Ordine di Lavoro.  

7. Ai fini del riconoscimento della quota dei servizi di manutenzione a misura, l’esecutore dovrà 
consegnare al DEC, per la sua approvazione ed inserimento in contabilità, entro lo scadere 
del trimestre di riferimento, nota informativa per ogni Ordine di Lavoro eseguito, in 
formato standard DCF riportante: 

• gli estremi dell’Ordine di Lavoro, la località e le date dell’effettiva esecuzione del 
servizio; 

• gli importi dei servizi effettuati, applicando ai prezzi unitari depurati dei costi della 
sicurezza e del ribasso d’asta le relative quantità; 

• i relativi costi della sicurezza; 

• l’importo complessivo dell’Ordine di Lavoro eseguito. 

8. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella 
documentazione contabile: 

• al netto del ribasso d’asta contrattuale; 

• incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• al netto della quota di eventuali penali comminate; 

• al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell’art. 11 comma 6 del 
D.Lgs. n. 36/2023; 

• al netto del recupero dell’eventuale anticipazione; 

• al netto degli acconti precedenti già corrisposti. 

9. Salvo quando previsto dal co. 5 dell’art. 121 del Codice, qualora i servizi rimanessero sospesi 
per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si 
provvederà alla redazione della contabilità e all’emissione del relativo Certificato di 
Pagamento ai fini della liquidazione. 

31. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO AI CREDITORI  

1. All'atto della redazione del Certificato di ultimazione dei servizi, il RUP dà avviso al Sindaco o 
ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i medesimi, i quali curano la 
pubblicazione, nei comuni in cui il servizio è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito 
per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e 
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danni arrecati nell'esecuzione dei servizi, a presentare entro un termine non superiore a 60 
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il 
Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute 
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i 
crediti da lui riconosciuti.  

2. Il Conto Finale è compilato dal DEC entro 30 giorni dalla redazione del Certificato di 
ultimazione dei servizi e trasmesso al RUP. 

3. Il RUP invita quindi l’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 7 dell’allegato II.14 del Codice, un termine perentorio per la sua 
sottoscrizione, non superiore a trenta giorni. 

4. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo 
diverse da quelle formulate durante lo svolgimento dei servizi, e deve confermare le riserve 
già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  

5. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato. 

6. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella 
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali 
non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 

7. Ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla 
rata di saldo entro 7 giorni dall’emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE 
provvisorio con esito positivo.  

8. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti già 
effettuati e delle eventuali penali, è liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del 
Certificato di verifica di conformità/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano 
soddisfatti i seguenti adempimenti:  
• presentazione di cauzione ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima 

rata di saldo, maggiorato dell’IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità/CRE e 
l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; 

• presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI 
QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;  

• verifica della regolarità contributiva da parte della SA, mediante acquisizione del DURC; 
• presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.  

9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai 
sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice e dell’art. 1666 co. 2 del CC. 

10. Ai sensi dell’art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, 
l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d del servizio, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla SA prima che il Certificato di verifica di conformità/CRE assuma carattere 
definitivo. 

32. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 

1. Ogni pagamento è subordinato: 

a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

b) all’assolvimento degli adempimenti prescritti all’articolo “PAGAMENTO DEI 
SUBAPPALTATORI”; 

c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine 
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante, di cui al 
successivo comma 3;  

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
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2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei 
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell’art. 11 
del Codice la SA trattiene dal CdP l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

3. In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6 
dell’art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso 
l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni.  

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso 
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvederà ad inoltrare le richieste e 
le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. 

4. Si fa inoltre presente che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 
euro, la SA verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario è 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate - 
Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

33. RITARDO NEI PAGAMENTI 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali previsti dalla normativa vigente.  

2. Si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di 
interessi moratori. 

34. REVISIONE PREZZI 

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la clausola di revisione dei prezzi.  

2. La clausola si attiva al verificarsi  di particolari condizioni di natura oggettiva, che 
determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 
per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione 
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

3. Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. b) dell’art. 60 del Codice. 

4. A pena di decadenza, l’Appaltatore presenta alla SA l’istanza di revisione prezzi entro 
sessanta giorni dal termine di esecuzione annuale del contratto. La revisione dei prezzi può 
essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

5. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del 
contratto. 

35. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di 
diritto.  

2. Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell’art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di 
cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L’art. 6 dell’allegato II.14 disciplina le condizioni per 
l’opponibilità alle stazioni appaltanti. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm#05
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3. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione 
debitrice. 

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di 
appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da 
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 
cessione. 

5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare 
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. 

36. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il 
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una 
nuova procedura di affidamento se: 

a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara 
iniziali (anche in clausole di opzione) (art. 120, comma 1, lett. a)); 

b) si rendono necessari servizi supplementari non previsti nell’appalto iniziale per i quali un 
cambiamento del contraente nel contempo: 

• risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

• comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei 
costi per la stazione appaltante. 

c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze 
imprevedibili da parte della stazione appaltante, denominate “varianti in corso d’opera”. 
Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 

d) un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario dell’appalto nel caso di: 

• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in 
clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara; 

• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di 
selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie 
dell’aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò 
non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad 
eludere l’applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice); 

• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione 
appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori. 

e) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

• le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice; 

• il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle 
successive modifiche. 

f) le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di 
modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell’art. 120 del Codice. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#014


Pag. 29 di 43 

 

g) se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante 
può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente 
previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto. 

2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente 
comma 1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’aumento di prezzo non 
eccede il 50% del valore del contratto iniziale; nel caso di più modifiche successive, la 
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.  

3. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto 
dall’ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova 
procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad 
esso collegata rimangano inalterate. 

4. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 co.7 
e 8. Tuttavia, se comportano servizi non previsti o si debbano impiegare materiali per i quali 
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi 
prezzi sono valutati: 

• desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti; 

• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento 
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante 
può ingiungergli l’esecuzione dei servizi sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 
contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati. 

6. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.  

7. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al co. 1 lett. b) e c) 
dell’art. 120 del Codice, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.  

8. Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle 
varianti in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del 
RUP, individuati dall’allegato II.14. nello specifico: 

• ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’allegato II.14, la stazione appaltante comunica 
all'ANAC, tramite l’osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere 
lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro 
perfezionamento;  

• ai sensi del comma 12 dell’art. 5 dell’allegato II.14, per i contratti pubblici di importo 
pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo 
eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP 
direttamente ad ANAC, unitamente al progetto di variante, all'atto di validazione e a 
una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della 
stazione appaltante.  
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CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

37. SUBAPPALTO 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del 
Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza 
autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del 
contratto è nulla; è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione 
delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi e dei contratti ad 
alta intensità di manodopera. 

3. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 
prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del 
subappaltatore. 

4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali 
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del 
contratto da affidare. 

5. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi, compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante, purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; 
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della 

Parte V del Libro II del Codice; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare. 

6. Ai  fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore deve trasmettere alla SA la 
Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del 
procedimento di verifica.  

7. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l’impresa mandante può 
stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, 
purché l’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall’impresa 
mandataria. 

8. L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi 
alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il 
DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.  

9. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento 
della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o a 
euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto a 15 giorni. I termini 
indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell’istanza, completa di tutta la 
documentazione necessaria all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.  

10. Qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l’importo dello stesso venisse 
incrementato, sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa. 
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11. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il 
subappalto stesso è stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei 
termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o più delle condizioni di cui all’art. 119 del 
Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in 
caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.  

12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario sostituisce i subappaltatori 
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause 
di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice. 

13. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla SA, prima 
dell’inizio della prestazione: 

• il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato; 

• la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola 
per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e all’allegato 2 della DGR XI/6605 del 30/06/2022 (clausola T&T) 

14. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso del sub-contratto.  

15. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attività affidate in 
subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le 
prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della 
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, per le quali i relativi contratti sono 
depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto. 

16. Se durante l'esecuzione dei servizi l'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, 
che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della 
relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la 
risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per l'allontanamento del 
subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà 
diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data 
fissata per l'ultimazione delle opere. 

38. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell´art. 119 co. 6 del Codice, l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante: 

• in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;  

• per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, 
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e 
c) dell’art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al 
secondo periodo del presente comma. 

• degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
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l’oggetto dell’appalto. 

3. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice. È, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice. 

39. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore 
ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2 
dell’art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi: 
• quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 
• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
• su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 

2. Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti è subordinato: 
• all’emissione a termini di contratto dei pagamenti, in seguito al raggiungimento della 

quota di servizi eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato; 
• all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC o del RUP, formalmente 

comunicate all’appaltatore e al subcontraente, relativi a prestazioni eseguite dal 
subcontraente medesimo; 

• alla condizione che l’importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda l’importo del 
pagamento e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda l’importo 
del sub-contratto comunicato alla SA; 

• all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia 
stata previamente comunicata all’Appaltatore. 

3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta 
emissione degli atti contabili l’appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una 
comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi: 

• la proposta motivata di pagamento; 

• la parte dei servizi eseguiti dal subcontraente; 

• il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della 
manodopera non soggetti a ribasso d’asta; 

• la dichiarazione del subcontraente che null’altro ha da pretendere, relativamente alla 
quota riconosciuta nel pagamento in argomento. 

4. Qualora invece l’appaltatore paghi il subcontraente, l’appaltatore deve trasmettere alla SA 
entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL: 

• copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; 

• dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della 
specifica quota dei costi della sicurezza e della manodopera, senza applicazione di alcun 
ribasso. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 
subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale 
contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
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40. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA 
AUSILIARIA 

1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti mediante l’istituto 
dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e del DEC, 
effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 
dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse 
umane e strumentali medesime nell’esecuzione dell’appalto. 

2. In particolare, l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, 
di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in 
disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i servizi compiuti a perfetta regola 
d’arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma. 

3. L’accertamento, da parte del DEC, di servizi non eseguiti a regola d’arte da parte 
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di 
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa 
avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla SA, senza obbligo di 
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave 
inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 122 del Codice. 

4. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE 
D'UFFICIO 

41. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE 

1. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che 
possono influire sull'esecuzione dei servizi. 

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.  

La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il 
diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione del primo atto 
utile a riceverla. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’appaltatore un 
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue 
osservazioni, da presentarsi al DEC entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di 
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

42. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE  

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il 
regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli 
atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, 
a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative 
ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile. 

2. Non costituiscono riserve: 

• le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o 
al contenuto degli atti contabili; 
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• le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; 

• il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; 

• le contestazioni circa la validità del contratto; 

• le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da 
circostanza a quest’ultima riferibili; 

• il ritardo nell’emissione del certificato di verifica di conformità/CRE, motivato da 
comportamento colposo della stazione appaltante. 

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei 
documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 
del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di certificato di 
verifica di conformità/CRE mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le 
relative operazioni. 

4. Ai sensi del co. 2 dell’art. 7 dell’allegato II.14 al Codice, le riserve devono essere formulate in 
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In 
particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità: 

• la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la 
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia 
motivata con riferimento a fatti continuativi;  

• l’indicazione degli ordini emanati dal DEC, che abbiano inciso sulle modalità di 
esecuzione dell’appalto; 

• le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità previste dal progetto 
d’appalto; 

• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle 
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 

• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DEC che potrebbero 
comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o 
difformità esecutive dell’appalto. 

5. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni 
dall’invito del RUP a prenderne cognizione ex art. 7 co. 4 dell’allegato II.14, non può iscrivere 
domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate durante lo svolgimento dei 
servizi, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel 
momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere 
conciliativo. 

6. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni del Codice o se lo sottoscrive 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
intende come definitivamente accettato. 

7. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. 

8. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell’art. 210 del Codice, il DEC dà immediata 
comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria 
relazione riservata.  

9. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell’art. 210 del Codice. 

10. Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione: 
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di 
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liti, potenziali o in atto; 

• alle relazioni riservate sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

43. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’appaltatore non può rallentare o 
sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dal DEC. 

2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante l’accordo bonario o la transazione  di 
seguito descritti e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è 
devoluta all’autorità competente presso il Foro di Bergamo.  

3. In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all’art. 213 del Codice e ai documenti di 
gara.  

ACCORDO BONARIO 

1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale, ai fini del raggiungimento 
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del Codice. 

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento 
dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori 
e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al 
periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% 
dell'importo del contratto. 

3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi 
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.  

4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi 
dell'art. 42 del Codice. 

5. Prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di 
regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 
per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto. 

6. Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata. 

7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell’art. 210 del Codice. 

8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC, acquisita la relazione riservata 
del DEC, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti 
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha 
formulato le riserve scelgono d'intesa, nell’ambito della lista, l'esperto incaricato della 
formulazione della proposta motivata di accordo bonario.  

9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni 
dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il 
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli 
arbitri del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina.  

10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo 
entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC. 

11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP: 
• verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate; 
• effettuano eventuali ulteriori audizioni; 
• istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di 
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eventuali altri pareri; 
• formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 

accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al 
soggetto che ha formulato le riserve. 

12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 
è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.  

13. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario 
sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo 
all’accettazione dell’accordo bonario da parte della SA.  

14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di 
inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

TRANSAZIONE 

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di servizi, possono essere 
risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi 
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. 

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, è 
acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del 
funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. 

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal 
dirigente competente, sentito il RUP. 

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Ove previsto dalla norma, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT) esprime pareri o, in assenza 
di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale 
ai sensi dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, 
l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore 
soluzione per la celere esecuzione del servizio a regola d’arte. 

2. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata 
ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova 
contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle 
determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per 
danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa. 

3. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo 
contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle 
modalità di prosecuzione dei servizi. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla 
determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da 
gravi ragioni di ordine tecnico dell’opera ai sensi dell’articolo 216 co. 4 del Codice.  

4. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono 
adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 
giorni (o di 20 giorni in casi particolari) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, 
se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la 
formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima 
questione.  

44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’, GRAVI INADEMPIMENTI,  
GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI SERVIZI 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’ 
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1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice, la SA può risolvere il contratto di 
appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

• modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 
dell’art. 120 co. 6 del Codice; 

• con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento 
delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle 
modificazioni di cui all’art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 
120 co. 3 lett. a) (soglie fissate all’art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del 
contratto); 

• l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle 
situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso 
dalla procedura di gara; 

• l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

2. La SA ha altresì facoltà di risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare 
l’aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

• intervenuta decadenza dei requisiti di partecipazione, per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci; 

• intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II; 

• mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o 
all’avvio dei servizi entro i termini prescritti; 

• mancato avvio dei servizi a seguito dell’intervenuta consegna; 

• inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale 
di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore; 

• frode nell'esecuzione dei servizi; 

• inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo al rispetto puntuale 
dell’avanzamento del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

• manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi; 

• inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro 
subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL; 

• sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza 
giustificato motivo; rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale 
da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto, dal 
Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma di progetto; 

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti; 

• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 
81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a 
riguardo; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094


Pag. 38 di 43 

 

• azioni od omissioni finalizzate a impedire l’accesso del personale ispettivo del Ministero 
del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S.; 

• applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'art. 14 
co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del 
citato decreto; 

• violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

• mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI: 
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”; 

• ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita 
una relazione particolareggiata predisposta dalla DEC, contesta gli addebiti e assegna 
un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso 
di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto. 

• violazione del Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI 

3. Il contratto può essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 
prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, 
avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 
dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta 
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. 

4. Nei casi di cui al precedente  comma, il DEC: 
• invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore; 

• formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un 
termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP; 

• acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara 
risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice; 

• comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con 
preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza dei servizi 
già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in 
consegna. 

5. Il RUP, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e 
contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del 
contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 
eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali servizi riportati 
nello stato di consistenza ma non previste né nel progetto approvato nè nelle eventuali 
perizie di variante. 

6. Il DEC fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel 
contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122 co. 4 
del Codice.  

ESECUZIONE D’UFFICIO DEI SERVIZI 

7. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, la SA, dopo una 
formale ingiunzione data senza effetto, avrà  diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in 
danno del medesimo dei servizi mal eseguiti o non ancora effettuati. Per l'esecuzione di tali 
servizi la SA farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle 
depositate a garanzia. 

8. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA è fatta 
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all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione 
della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi. 

9. Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo 
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione 
dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera presenti. 

10. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. 

11. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del Codice, 
le somme di cui al co. 5 dell’art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita 
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in 
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa 
della facoltà prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice. 

12. Risolto il contratto, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di mancato rispetto del termine, la SA 
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.  

13. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro 
e relative pertinenze, la SA può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui 
all'art. 106 del Codice, pari all’1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto 
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

14. Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, in caso di liquidazione 
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-
ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs. n. 159/2011, oppure 
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione 
o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. 

15. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede di offerta.  

16. Per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice si 
applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l’art. 216 co. 2 e 3 del Codice in tema 
di pareri obbligatori del CCT.  

17. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato 
all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l’aggiudicazione sia 
intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli 
accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. 
L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni 
ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la 
SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice. 

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

45. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI  

1. Intervenuta l'ultimazione dei servizi, l’appaltatore deve darne immediata comunicazione al 
DEC.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#124
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
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2. Il DEC procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, accertato il rispetto 
di tutte le condizioni contrattuali, redige il Certificato di ultimazione del servizio e lo invia al 
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. 

3. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 
dal DEC come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1 co. 2 lett. t) dell’Allegato II.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo 
termine comporta l’inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di 
nuovo certificato, che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

4. In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità, che 
l’appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 
prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente capitolato. 

1. Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione del servizio (o dalla conclusione dei servizi di 
piccola entità), l’appaltatore dovrà sgomberare le aree di lavoro e provvedere, con personale 
idoneo, alla loro pulizia completa e radicale. Qualora l’appaltatore non ottemperasse a 
quanto sopra, la SA potrà provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’appaltatore come previsto 
nell’articolo delle penali del presente capitolato. 

46. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

1. Ai sensi dell’art. 116 e dell’art. 36 dell’allegato II.14 al Codice, il presente servizio è soggetto 
a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni 
e pattuizioni contrattuali.  

CAPO 10. NORME FINALI 

47. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, l’appaltatore ed i subcontraenti devono 
comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del 
contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 
assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini 
legali per l’applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione. 

2. Tutti per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi 
nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui 
conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere 
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (se 
presente) e il CIG del presente appalto. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la 
violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
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6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza 
necessità di declaratoria. 

48.  PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI 

1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i 
seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che 
l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: 
a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in 

attuazione della DGR XI/1751 del 17/06/2019; 
b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO. 

1. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e 
del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati. 

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento 
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. 

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento 
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di 
comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in 
applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso decreto. 

49. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ 

1. ALER è tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase 
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 
del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. 

2. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella 
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida 
Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 
30/06/2022. 

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo 
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi 
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro 
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di 
pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale 
conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali. 

4. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con 
il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal 
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e 
Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase 
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 
del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini 
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale 
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. 
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5. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti 
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub-contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e 
Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del 
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in 
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico 
dell'affidatario. 

50. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei servizi; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei servizi; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all’art. 18 del Codice e le 
tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato 
Generale d’Appalto. 

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa. 

51. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno 
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla stipulazione e gestione del contratto.  

2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di 
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal 
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a 
conoscenza in relazione all’adempimento del contratto medesimo. 

3. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire l’Aler di 
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare. 

4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di 
scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni. 

5. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il 
progetto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler 
e dall’appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e 
resteranno di esclusiva proprietà dell’Aler. 

6. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, 
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in 
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al 
contratto. 
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*********** 

ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL 
COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI. 
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