

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 492 in data 13 settembre 2018**

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELL'U.O.G. DI BERGAMO – OPERE DA FALEGNAME**

OGGETTO DEI LAVORI	CIG	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A)	ONERI REPERIBILITA' SOGGETTI A RIBASSO (B)	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (C)	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA C.R.T. (A+B+C)	INCIDENZA MANODOPERA art. 23, c.16, D.lgs. 50/2016
LO TTO 1 - BERGAMO ZONA A	75703599DE	€ 111.976,00	€ 1.165,00	€ 3.359,00	€ 116.500,00	45%
LO TTO 2 - BERGAMO ZONA B	7570366FA3	€ 112.727,18	€ 1.172,82	€ 3.382,00	€ 117.282,00	45%
LO TTO 3 - BERGAMO ZONA C	75703767E6	€ 114.379,00	€ 1.190,00	€ 3.431,00	€ 119.000,00	45%
LO TTO 4 - COMUNE DI BERGAMO	7570380B32	€ 26.214,00	€ 272,73	€ 786,00	€ 27.272,73	45%
TOTALE		€ 365.296,18	€ 3.800,55	€ 10.958,00	€ 380.054,73	

**APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 2 E 3**

**Il Direttore Generale**

**Premesso che:**

- con propria determina n. 472 in data 30 agosto 2018 provvedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto lotti 1 e 4, in attesa di esito dell'istruttoria del DURC nei confronti del concorrente F.O. DI CORTEZ SARAVIA ORLANDO, aggiudicatario provvisorio dei lotti 2 e 3;
- il DURC di F.O. DI CORTEZ SARAVIA ORLANDO è risultato negativo;
- il Seggio di gara con verbale in data 13 settembre 2018 dichiarava l'esclusione del concorrente F.O. DI CORTEZ SARAVIA ORLANDO e riformulava la proposta di aggiudicazione per i lotti 2 e 3 come segue:
  - LOTTO 2: TULLII ANGELO MAURO, con sede in Via alle Cascine n. 2 - 24059 Urgnago (BG), P.I. 03183800162, per l'offerta sconto del 25,50% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 113.900,00 e pertanto per un importo di € 84.855,50 oltre ad € 3.382,00 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
  - Lotto 3: TULLII ANGELO MAURO, con sede in Via alle Cascine n. 2 - 24059 Urgnago (BG), P.I. 03183800162, per l'offerta sconto del 25,50% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 115.569,00 e pertanto per un importo di € 86.098,91 oltre ad € 3.431,00 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
- visto l'art.9 (competenze) del CAPO II (Direttore Generale) dello Statuto dell'A.L.E.R. di BERGAMO-LECCO-SONDRIO approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;
- visto il verbale del Seggio di gara in data 13 settembre 2018;
- visto l'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all'aggiudicazione;
- visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, per cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- visto l'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, che consente l'esecuzione d'urgenza del contratto ai fini della tutela dell'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- visto che nel caso di specie l'esecuzione d'urgenza è volta a garantire la tempestiva esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti, nell'ambito dell'U.O.G. di Bergamo;
- visto l'art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, per cui il termine dilatorio (c.d. stand still) per la stipula del contratto non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b);
- visto l'art. 32, comma 12, del D.Lgs 50/2016, per cui il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
- visto l'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/2016, per cui l'esecuzione del contratto può avere luogo solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi d'urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo D.Lgs 50/2016;
- preso atto che ALER ha attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'aggiudicataria provvisoria;

### Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il verbale del Seggio di gara in data 13 settembre 2018;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione, relativamente ai lotti 2 e 3, di cui al medesimo verbale;
3. di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto, relativamente ai lotti 2 e 3 come segue:
  - LOTTO 2: TULLII ANGELO MAURO, con sede in Via alle Cascine n. 2 - 24059 Urgnago (BG), P.I. 03183800162, per l'offerta sconto del 25,50% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 113.900,00 e pertanto per un importo di € 84.855,50 oltre ad € 3.382,00 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
  - Lotto 3: TULLII ANGELO MAURO, con sede in Via alle Cascine n. 2 - 24059 Urgnago (BG), P.I. 03183800162, per l'offerta sconto del 25,50% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 115.569,00 e pertanto per un importo di € 86.098,91 oltre ad € 3.431,00 per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
4. di dare atto che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) saranno effettuate entro cinque giorni dal presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto che per la presente procedura non vige il termine dilatorio (c.d. stand still) per la stipula del contratto;
6. di disporre l'esecuzione d'urgenza dei lavori, per tutti i lotti, in pendenza della stipula del contratto;
7. di dare mandato agli uffici per tutti gli atti conseguenti e necessari.

Il RUP

Arch. Monica Poloni




Il Dirigente AREA TECNICA

Arch. A. Lino Saligari



Il Responsabile AREA APPALTI

Dott.ssa Claudia Conti



Il Direttore Generale  
Dr.ssa Lorella Sossi

