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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Test di cessione:- DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6
1C.00.065.00 SOMMANO cad 1,00 141,50 141,50 38,42 27,152
40.c
2 Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori posti al piede del fabbricato,
1C.00.900.00 sino alle apparecchiature terminali (caldaia e fuochi cottura) siti a qualsiasi alte ... io della
10 Dichiarazione di conformità di cui alla Legge n° 46 del 05 maggio 1990 e trabattelli fino a 8,00

ml di altezza.
SOMMANO cad 3,00 330,87 992,61 230,52 23,224

3 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci,
1C.01.070.00 rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani  ... struzzo forati e
10.b materiali assimilabili [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8% COME

DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 1,00 13,98 13,98 10,13 72,488

4 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
1C.01.090.00 piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... nto - in buono
20.a stato di conservazione. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8% COME

DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 155,00 14,28 2 2́13,40 1́ 722,83 77,837

5 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
1C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e
10.a ... to, con relativa malta di allettamento [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE

DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 143,00 11,28 1́ 613,04 1́ 030,56 63,889

6 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... di
20.a smaltimento - spessore fino a 4 cm. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL

8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 143,00 8,43 1́ 205,49 737,81 61,204

7 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
1C.01.100.00 protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ...  - per ogni
20.b cm in più, da 4,1 a 7,0 cm [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² x cm 286,00 1,76 503,36 302,63 60,123

8 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione,
1C.01.120.00 la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... in piastrelle
20.a di ceramica, gres, marmo [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m 96,00 1,80 172,80 131,41 76,048

9 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e
1C.01.140.00 dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... ito
10.a del cantiere o trasporto a deposito [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL

8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 25,00 24,08 602,00 475,93 79,058

10 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e
1C.01.150.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. [PREZZO AUMENTATO
50.b DELLA PERCENTUALE DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]

SOMMANO m² 124,00 10,45 1́ 295,80 971,85 75,000

11 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
1C.01.160.00 rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavo ...
10.a ossaline, cappellotti, pezzi speciali. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL

8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m 114,50 10,38 1́ 188,51 916,43 77,107

12 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e
1C.01.170.00 deposito nell'ambito del cantiere -  [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL
30.a 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]

SOMMANO cad 46,00 20,69 951,74 752,55 79,071

13 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassamento,
1C.01.170.00 carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica [PREZZO AUMENTATO
30.b DELLA PERCENTUALE DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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SOMMANO cad 3,00 22,12 66,36 49,91 75,210

14 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.00 dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ap ... e
30.b demolizione rinfianchi, esclusi scavi [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE

DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m 7,30 6,45 47,09 33,52 71,189

15 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 [PREZZO AUMENTATO DELLA
10.a PERCENTUALE DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]

SOMMANO m³ 17,60 7,39 130,06 62,56 48,099

16 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
1C.02.100.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la  ... iscarica;
40.b esclusi oneri di smaltimento. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m³ 19,40 33,24 644,86 256,02 39,701

17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fo ...  del
10.b tipo riciclato, per copertura tubi [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m³ 38,00 23,68 899,84 67,71 7,524

18 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
1C.04.010.00 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... 12/15 -
10.a esposizione X0 - consistenza S3 [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL

8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m³ 1,20 148,19 177,83 23,90 13,439

19 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
1C.04.010.00 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner ...
20.b tenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 [PREZZO AUMENTATO DELLA

PERCENTUALE DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m³ 3,00 217,30 651,90 89,20 13,683

20 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
1C.04.450.00 di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... nti,
10.a sfrido, legature; qualità: - B450C [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL

8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO kg 240,00 2,29 549,60 155,55 28,302

21 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di
1C.04.700.00 cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Pr ... strutturali
90.a (sviluppo superfici ferri) [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 54,25 40,96 2 2́22,08 816,07 36,726

22 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ... profilatura
00.a degli spigoli interessati. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8% COME

DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 54,25 37,26 2 0́21,36 514,42 25,449

23 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro
1C.04.700.01 controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,  ... atura
00.b integrativa:- per ogni cm in più [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 54,25 34,87 1́ 891,70 411,85 21,771

24 Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
1C.07.110.00 dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,  compreso il rinzaffo e i
20.c piani di lavoro interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate

SOMMANO m² 67,91 18,13 1́ 231,21 835,29 67,843

25 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici
1C.07.270.00 orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a b ... d
10 arricciatura  eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i

ponteggi esterni.
SOMMANO m² 111,00 27,76 3 0́81,36 1́ 622,82 52,666

26 Rasatura liscia su superfici  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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1C.07.280.00 leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate;
20 esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 645,00 11,15 7 1́91,75 3 9́66,75 55,157

27 Fornitura e posa di rete in polipropilene flessibile ed elastica realizzata per coprire le
1C.07.450.00 fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci, compresi tagli, sfridi, adattamenti e
30.c fissaggi, altezza: - 100 cm

SOMMANO m² 127,65 8,59 1́ 096,51 120,00 10,943

28 Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di
1C.07.710.00 resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo
20 SOMMANO m² 645,00 2,82 1́ 818,90 896,55 49,291

29 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa l'ispezione
1C.07.710.01 dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della ... uperficie
50.f inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: - con rappezzi a civile fino al 30% della

superficie
SOMMANO m² 645,00 21,18 13 6́61,10 8 8́36,50 64,684

30 Massetto per  pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti  e simili, posati con malta di
1C.08.100.00 allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³  ...  del
20 Ministero della Transizione Ecologica, granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo

lungo, spessore cm 5
SOMMANO m² 20,00 20,85 417,00 170,60 40,911

31 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm,
1C.08.100.00 massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
60 necessari) sulle voci precedenti

SOMMANO m² x cm 20,00 3,61 72,20 27,00 37,396

32 Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti
1C.08.150.00 incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano,
10.a spessore cm 5: - normale, con sabbia vagliata

SOMMANO m² 143,00 18,54 2 6́51,22 1́ 182,61 44,606

33 Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti
1C.08.150.00 incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a pe ... r ogni cm in più
10.c o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci

precedenti
SOMMANO m² x cm 286,00 3,22 920,92 386,10 41,925

34 Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie.
1C.08.710.00 Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no
10.c d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al

20% della superficie
SOMMANO m² 143,00 5,84 835,12 511,94 61,301

35 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto
1C.10.200.00 orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bord ...  assistenze
10.a murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli

spessori: - 20 mm
SOMMANO m² 111,00 9,46 1́ 050,06 486,18 46,300

36 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto
1C.10.200.00 orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bord ... rie e piani di
10.b lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori: - per ogni 10

mm in più
SOMMANO m² x cm 1́ 064,00 1,29 1́ 372,56 138,32 10,078

37 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali,
1C.12.010.00 conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ...
10.a aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore

(s): - De 32 - s = 1,2
SOMMANO m 19,10 8,25 157,58 58,64 37,212

38 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per scarico acque calde civili ed
1C.12.010.00 industriali, conformi alla norma UNI EN 1329, per area di applicazione B-BD, compres ... o a
15.g pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):- DN

125 mm, e = 3,2 mm
SOMMANO m 11,50 17,11 196,77 55,20 28,054

39 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per
1C.12.300.00 generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fasc ... lusi solo i

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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10.a raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 80-
100  mm

SOMMANO m 12,00 59,54 714,48 104,76 14,662

40 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore
1C.12.300.00 funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi gar ...
20.a posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T

45°-90° normale o ridotto
SOMMANO cad 1,00 178,43 178,43 14,55 8,154

41 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore
1C.12.300.00 funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi gar ...
20.b Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi

esterni: - curva a 90°
SOMMANO cad 1,00 96,15 96,15 9,45 9,828

42 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore
1C.12.300.00 funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi gar ... ie
20.d e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti

piani o inclinati
SOMMANO cad 1,00 114,25 114,25 20,37 17,829

43 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore
1C.12.300.00 funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi gar ...
20.f sori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: -

modulo ispezione con tappo
SOMMANO cad 1,00 78,77 78,77 10,19 12,936

44 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore
1C.12.300.00 funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi gar ...
20.g la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - tappo

raccoglicondensa con scarico
SOMMANO cad 1,00 75,67 75,67 10,19 13,466

45 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ...
10.g zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno

136x156 cm) - peso kg. 2.400
SOMMANO cad 1,00 385,85 385,85 42,84 11,103

46 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,
1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
30.g SOMMANO cad 1,00 87,32 87,32 8,57 9,814

47 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta
1C.13.400.01 bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione ... ta
00.b a spatola in due mani, con: - spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro

resistente agli alcali
SOMMANO m² 211,00 44,20 9 3́26,20 1́ 101,42 11,810

48 Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo
1C.16.300.00 preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trat ...
10 superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione dei giunti, le

assistenze murarie.
SOMMANO m² 37,50 59,87 2 2́45,13 1́ 201,13 53,499

49 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm,
1C.18.150.00 posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
30.a sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 15 x 15 cm,

colori chiari
SOMMANO m² 20,00 41,69 833,80 242,80 29,120

50 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm,
1C.18.150.00 posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
30.b sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 15 x 15 cm,

colori forti
SOMMANO m² 143,00 46,16 6 6́00,88 1́ 736,02 26,300

51 Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti
1C.18.150.00 SOMMANO m² 143,00 5,45 779,35 300,30 38,532
60
52 Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione
1C.18.150.00 SOMMANO m² 143,00 5,06 723,58 298,87 41,304

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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70
53 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie
1C.18.150.01 antisdrucciolo.
00 SOMMANO m² 143,00 2,71 387,53 0,00

54 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm,
1C.18.600.00 con gola
30.a SOMMANO m 96,00 8,92 856,32 190,08 22,197

55 Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria: - in ottone,
1C.18.650.00 larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti
20.d SOMMANO m 2,40 13,31 31,94 3,72 11,645

56 Paraspigoli in plastica flessibile, in opera, compresa assistenza muraria: - 20 x 20 mm
1C.18.650.00 SOMMANO m 22,00 7,17 157,74 68,20 43,236
30.a
57 Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera  compresa
1C.18.650.01 assistenza muraria, del tipo: - angolare da mm 46x22x3
20.b SOMMANO m 115,00 37,35 4 2́95,25 783,15 18,233

58 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su
1C.19.050.00 idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,  ...  pie
20.b d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - 20 x 20 cm,

tipo tinte unite
SOMMANO m² 127,91 41,77 5 3́42,80 2 3́17,73 43,380

59 Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con
1C.20.050.00 orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le
20.c assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: -

fonoassorbenti
SOMMANO m² 41,00 39,58 1́ 622,78 698,64 43,052

60 Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le
1C.20.050.00 assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: -
40.b spessore 30 mm

SOMMANO m² 2,00 42,56 85,12 49,16 57,754

61
 
Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido

1C.21.200.00 d'ape, spessore  finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannell ... anamento
10.b dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. in: - noce

tanganika lucidato
SOMMANO cad 11,00 447,30 4 9́20,30 632,83 12,862

62 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
30.a compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

SOMMANO kg 4 0́70,00 9,13 37 1́59,10 18 9́66,20 51,041

63 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in
1C.22.080.01 alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento co
00 ... sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i

piani di lavoro interni.
SOMMANO m 18,50 56,06 1́ 037,11 157,81 15,216

64 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
1C.24.100.00 lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in
20.a dispersione acquosa

SOMMANO m² 862,10 2,35 2 0́25,94 1́ 215,56 60,000

65 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
1C.24.100.00 lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - f ... enetrare in
20.f profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa

0,2 - 0,3 l/m²)
SOMMANO m² 645,00 3,19 2 0́57,55 283,80 13,793

66 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già
1C.24.120.00 preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ...
20.b olimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).  Lavabilità >

4.000 colpi spazzola
SOMMANO m² 1́ 206,94 4,16 5 0́20,87 3 0́05,28 59,856

67 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di
1C.24.140.00 lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica,

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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10.f idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)
SOMMANO m² 645,00 7,77 5 0́11,65 2 8́31,55 56,499

68 Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.300.00 murarie.
10 SOMMANO m² 248,20 1,74 431,87 282,95 65,517

69 Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi.  Compresi piani di lavoro
1C.24.300.00 ed assistenze murarie.
20 SOMMANO m² 248,20 4,44 1́ 102,01 722,26 65,541

70 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani
1C.24.320.00 di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con
10.a promotori d'adesione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 248,20 4,63 1́ 149,17 707,37 61,555

71 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed
1C.24.340.00 assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico bicomponente
10.f SOMMANO m² 248,20 11,81 2 9́31,24 1́ 623,23 55,377

72 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari,
1C.24.770.00 con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (ca ... ima e dopo
10.a l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in

genere
SOMMANO m² 200,00 0,62 124,00 98,00 79,032

73 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impian ...
00.a ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 310,40 3,89 1́ 207,46 0,00

74 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... ti,
00.d secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 51,79 3,47 179,70 0,00

75 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso  ... si,
00.e secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 255,75 8,32 2 1́27,84 0,00

76 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso
00.g impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 6,00 18,16 108,96 0,00

77 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma
1C.28.100.00 degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): -
10.b interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 21́ 909,01 19,00 4 1́62,71 3 1́22,03 75,000

78 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma
1C.28.100.00 degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... e per
10.c interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 18 5́52,94 4,00 742,12 556,59 75,000

79 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
1C.28.200.00 citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: -
10.b interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia
SOMMANO % 13 1́67,13 19,00 2 5́01,75 1́ 876,32 75,000

80 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-
1E.02.010.00 2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm
10.c SOMMANO m 210,00 3,45 724,50 459,90 63,478

81 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
1E.02.010.00 resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 40mm

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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30.a SOMMANO m 10,00 6,50 65,00 43,90 67,538

82 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per
1E.02.020.00 l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato
10.c fissato con viti. - 118x96x70 mm

SOMMANO cad 38,00 3,60 136,80 83,22 60,833

83 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di
1E.02.020.00 protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm
20.c SOMMANO cad 18,00 14,83 266,94 158,04 59,204

84 Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto.
1E.02.030.00 Grado di protezione IP4X - 15x15 mm
80.b SOMMANO m 75,00 9,10 682,50 493,50 72,308

85 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità
15.b S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²
SOMMANO m 1́ 500,00 1,05 1́ 575,00 990,00 62,857

86 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità
15.c S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²
SOMMANO m 750,00 1,18 885,00 495,00 55,932

87 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
1E.02.040.00 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità
15.d S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²
SOMMANO m 300,00 1,35 405,00 198,00 48,889

88 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, modulo di 17,5 mm e conforme
1E.03.030.00 norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 4,5 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A
10.b SOMMANO cad 15,00 22,50 337,50 65,85 19,511

89 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a
1E.03.030.02 scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... to di prova
70.b senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25 A -

sensibilità 0,03 A
SOMMANO cad 3,00 53,16 159,48 16,47 10,327

90 Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento,
1E.03.070.02 completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecc ... tiera,
00.a etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: -

da 24 moduli
SOMMANO cad 3,00 52,21 156,63 65,88 42,061

91 Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione
1E.03.080.03 primario 230 V,nelle tipologie: - 5VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V
10.a SOMMANO cad 3,00 30,44 91,32 39,51 43,265

92 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
1E.05.020.00 interruttore unipolare 16A - 250V - generico
10.a SOMMANO cad 11,00 6,04 66,44 36,19 54,470

93 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
1E.05.020.00 deviatore unipolare 16A - 250V - generico
10.h SOMMANO cad 22,00 6,36 139,92 72,38 51,730

94 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
1E.05.020.00 invertitore unipolare 16A - 250V - generico
10.l SOMMANO cad 9,00 8,13 73,17 29,61 40,467

95 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
1E.05.020.00 pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante
10.q SOMMANO cad 3,00 9,45 28,35 9,87 34,815

96 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
1E.05.020.00 copriforo a 1 posto
10.s SOMMANO cad 210,00 3,36 705,60 459,90 65,179

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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97 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in
1E.05.020.00 supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 10A
20.a SOMMANO cad 3,00 6,36 19,08 9,87 51,730

98 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in
1E.05.020.00 supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A bivalente
20.c SOMMANO cad 51,00 6,77 345,27 167,79 48,597

99 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in
1E.05.020.00 supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e
20.f centrale

SOMMANO cad 3,00 8,76 26,28 9,87 37,557

100 Frutti componibili - prese ad alimentazione controllata - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16,
1E.05.020.00 applicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con
30.c interruttore differenziale 10 mA e fusibile

SOMMANO cad 15,00 158,70 2 3́80,50 82,35 3,459

101 Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi norme CEI, applicati in supporti
1E.05.020.00 predisposti, nei tipi: - ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA
50.d SOMMANO cad 3,00 12,39 37,17 9,87 26,554

102 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: -
1E.05.020.00 combinazione fino a 3 posti allineati
70.a SOMMANO cad 112,00 7,59 850,08 245,28 28,854

103 Apparecchi monoblocco con corpo in resina e placca in materiale termoplastico per
1E.05.020.01 applicazione in scatole murate: - pulsante con targa portanome  6A
20.e SOMMANO cad 3,00 8,23 24,69 9,87 39,976

104 Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I,
1E.06.020.03 costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante inf ... ci; uno o
00.l due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: - 2x58 W con schermo in policarbonato

autoestinguente
SOMMANO cad 3,00 103,00 309,00 52,68 17,049

105 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II,
1E.06.040.00 IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche
20.c ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei

tipi: - 15-18 W
SOMMANO cad 3,00 121,57 364,71 52,68 14,444

106 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per
1E.07.010.00 montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6
20.c SOMMANO cad 9,00 22,10 198,90 63,27 31,810

107 Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore IEC
1E.10.060.01 maschio, nella seguente tipologia: - terminale, attenuazione di derivazione TV <0.5 dB e
40.a SAT<0.8 dB

SOMMANO cad 9,00 27,48 247,32 118,53 47,926

108 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o
1M.11.010.0 pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
010.a SOMMANO cad 3,00 214,95 644,85 65,88 10,216

109 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l,
1M.11.010.0 completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento
030.f al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

SOMMANO cad 3,00 182,77 548,31 65,88 12,015

110 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
1M.11.010.0 SOMMANO cad 3,00 35,43 106,29 10,53 9,907
040.a
111 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di
1M.11.020.0 mensole
010.b SOMMANO cad 3,00 113,44 340,32 131,70 38,699

112 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
1M.11.020.0 monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati
040.a d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

SOMMANO cad 3,00 101,95 305,85 32,91 10,760

113 Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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1M.11.020.0 cannotto e rosone, guarnizioni
050.a SOMMANO cad 3,00 44,18 132,54 65,88 49,706

114 Bidet in vetrochina colore bianco: - a pavimento in vetrochina colore bianco, completo di viti di
1M.11.030.0 fissaggio
010.a SOMMANO cad 3,00 126,90 380,70 131,70 34,594

115 Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore
1M.11.030.0 monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili
020 con rosetta, guarnizioni

SOMMANO cad 3,00 115,85 347,55 65,88 18,956

116 Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da: piletta con saltarello, sifone con
1M.11.030.0 cannotto e rosone, guarnizioni
030 SOMMANO cad 3,00 39,25 117,75 65,88 55,949

117 Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm
1M.11.050.0 SOMMANO cad 3,00 172,24 516,72 65,88 12,750
010.b
118 Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2" per doccia, composto da: 2 rubinetti a
1M.11.050.0 maniglia, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni
020.a SOMMANO cad 3,00 236,31 708,93 65,88 9,293

119 Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e
1M.11.050.0 guarnizioni
030 SOMMANO cad 3,00 48,27 144,81 65,88 45,494

120 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
1M.11.100.0 SOMMANO cad 3,00 43,23 129,69 32,91 25,376
030
121 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti
1M.11.200.0 con materiali previsti nel presente prezzario.
010.a Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 9,00 188,07 1́ 692,63 790,20 46,685

122 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti
1M.11.200.0 con materiali previsti nel presente prezzario.
010.b Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 6,00 193,39 1́ 160,34 395,16 34,056

123 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
1M.13.160.0 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
040 Campo di temperatura: 0÷28 °C.

SOMMANO cad 18,00 24,78 446,04 94,86 21,267

124 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e
1U.04.010.01 marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, caric ...
00.a carica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE

DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m² 37,50 9,55 358,13 206,62 57,692

125 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di
1U.04.110.01 inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqu ...
60 e, misurato in opera dopo compressione. [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE

DEL 8% COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO m³ 9,00 45,66 410,94 64,25 15,634

126 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano
1U.04.450.00 di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... iusino. Per
10.b superfici:- oltre a 0,25 m² [PREZZO AUMENTATO DELLA PERCENTUALE DEL 8%

COME DA D.g.r. 28/12/2022 N. XI/7707]
SOMMANO cad 1,00 114,65 114,65 80,93 70,582

127 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la
2C.01.100.00 movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e
10.a ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con

relativa malta di allettamento
SOMMANO m² 20,00 15,24 304,80 219,00 71,850

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio

A   R I P O R T A R E 185 1́85,85 81́ 647,29
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R I P O R T O 185 1́85,85 81́ 647,29

128 Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
2C.01.100.00 protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantie ... asporto
20.a agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore

fino a 4 cm.
SOMMANO m² 20,00 11,48 229,60 166,00 72,300

129 Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di
2C.01.100.00 protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantie ... mpianti
20.b di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più da

4,1 a 7,0 cm.
SOMMANO m² x cm 40,00 2,98 119,20 85,20 71,477

130 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di
2C.01.120.00 allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb
10.a ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di

ceramica, gres e simili.
SOMMANO m² 110,91 12,62 1́ 399,68 1́ 080,26 77,179

131 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle apparecchiature e degli
2C.01.170.00 accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero
10 o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cad 12,00 54,85 658,20 515,64 78,341

132 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
2C.01.170.00 intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale.  ... ie ad
20.a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua

calda e fredda.
SOMMANO cad 9,00 140,47 1́ 264,23 993,78 78,608

133 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di
2C.01.170.00 intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale.  ... le macerie ad
20.b impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua

fredda.
SOMMANO cad 6,00 121,57 729,42 574,74 78,794

134 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera.
2E.02.060.00 Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando;
10 segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli

impianti di raccolta e smaltimento.
SOMMANO cad 150,00 8,99 1́ 348,50 1́ 065,00 78,977

135 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di
2E.02.060.00 posa, su impianti già in opera.
30 Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'intern ...  dei lavori, collocazione finale in

opera.
Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli.

SOMMANO cad 23,00 11,20 257,60 197,34 76,607

136 Rimozione di quadro elettrico in BT
2E.02.060.00 SOMMANO cad 3,00 25,41 76,23 60,27 79,063
60
137 Arrotondamenti
ARROTON SOMMANO a corpo 0,57 1,00 0,57 0,00
DAMENTI
138 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 15,00 36,42 546,30 431,85 79,050
010
139 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 20,25 32,81 664,40 525,29 79,061
015
140 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060.0 SOMMANO ora 16,00 32,49 519,84 411,04 79,070
000
141 Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³,
NC.30.200.0 funzionante e con personale di guida
010 SOMMANO ora 5,00 105,82 529,10 143,95 27,207

142 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione compatta, tipo VAILLANT mod.
NP.001 ecoTEC plus VMW o prodotto con pari o superiori caratteristiche:

- Omologata per miscele fi ... HOME 380;
- Documentazione e dima di carta;

Compreso di ogni collegamento elettrico, idraulico e di assistenza muraria.

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio

A   R I P O R T A R E 193 5́28,72 87 8́97,65
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R I P O R T O 193 5́28,72 87 8́97,65

SOMMANO a corpo 3,00 5 2́63,29 15 7́89,87 728,39 4,613

143 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice volumetrica meccanica compatta tipo
NP.002 Aquabrevetti MINIDUE 1/2" M o prodotto con pari o superiori caratteristiche, per prevenire la

forma ... rrosivi negli impianti di distribuzione dell’acqua idro-termo-sanitari, ed in generale nei
circuiti con acqua a perdere.

SOMMANO cad 3,00 100,83 302,49 22,76 7,525

144 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile nichelata a 4 vie per impianti monotubo
NP.003 con by pass fisso.

* Munita di dispositivo di preregolazione con nove posizioni di ri ... ca Ø 3/8" e rosetta a
doppio foro in plastica bianca.

Costruzione di riferimento Watts serie 102 M o prodotto similare.
SOMMANO cad 18,00 90,16 1́ 622,88 273,16 16,832

145 Fornitura e posa in opera di unità centralizzata per impianti autonomi VMC residenziale a
NP.004 doppio flusso con recuperatore di calore ad altissima efficienza (fino al 94%), tipo VORTI ...

arico Ø 1/2"
Completo di pannello di comando con display LCD in dotazione.
Versione con scambiatore di calore entalpico.

SOMMANO a corpo 3,00 5 0́86,74 15 2́60,22 1́ 456,74 9,546

146 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile con isolamento termo acustico tipo VORTICE
NP.005 modello AFD-ACU 125-10 incamiciato con canale rigido in EPE modello MD-EPE o prodotto

con pa ...  vetro;
- Rivestimento esterno in pellicola d’alluminio rinforzata da fibra di vetro.
- Camicia esterna in EPE Ø 150 mm.

SOMMANO m 16,00 86,32 1́ 381,12 121,40 8,790

147 Fornitura e posa in opera di canale flessibile in alluminio, sezione circolare Ø 127 mm, tipo
NP.006 VORTICE o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

SOMMANO m 37,90 12,64 479,06 287,61 60,037

148 Fornitura e posa in opera di giunzione a T sezione circolare in polistirene, tipo VORTICE o
NP.007 prodotto con pari o superiori caratteristiche, Ø 125 mm.

SOMMANO cad 11,00 42,55 468,05 83,46 17,831

149 Fornitura e posa in opera di griglia in polipropilene con protezione antivolatile da esterno, tipo
NP.008 VORTICE o prodotto con pari o superiori caratteristiche, Ø 150 mm.

SOMMANO cad 6,00 21,83 130,98 45,52 34,753

150 Fornitura e posa in opera di bocchetta di aspirazione/mandata regolabile,involucro in
NP.009 polistirene, otturatore centrale mobile per regolazione portata,manicotto in metallo d

iaccoppiamento al condotto di destinazione Ø 125 mm., tipo VORTICE o prodotto con pari o
superiori caratteristiche.

SOMMANO cad 17,00 49,03 833,51 128,99 15,476

151 Fornitura e posa in opera di Pannello LED 40W per installazione ad incasso, completo di
NP.010 accessori per il montaggio a sospensione, lampada LED da 40W, bianco naturale 4000K,

avente  ... co;
- ottica interna sagomata.

Costruzione di riferimento: Philips 40W o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
SOMMANO a corpo 5,00 49,53 247,65 37,94 15,318

152 Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento acque nere tipo XYLEM o prodotto con
NP.011 ari o superiori caratteristiche, costituito dai seguenti prodotti:

Serbatoio in polietil ... i piede di supporto, galleggiante e raccordi di mandata a 90°, quadro di
comando e allarme acustico di massimo livello.

SOMMANO cadauno 1,00 21́ 267,45 21́ 267,45 971,28 4,567

Parziale LAVORI A CORPO euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

T O T A L E   euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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 001 FONDI FINANZIAMENTO 100 9́03,57 34 0́04,96 33,700

 
 002 FONDI COFINANZIAMENTO 50 6́21,11 20 0́20,93 39,551

 
 003 FONDI CONVENZIONE 99 7́87,32 38 0́29,01 38,110

Totale SUPER CATEGORIE euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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 001 OG1 - Edifici civili e industriali 106 7́82,85 49 0́43,47 45,928

 
 002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 24 0́48,88 4 0́20,99 16,720

 
 003 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 38 6́59,19 4 1́38,19 10,704

 
 004 OS30 - Impianti interni eletrici, telefonici, radiofonici 13 1́67,13 5 8́55,93 44,474

 
 005 OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 68 6́53,95 28 9́96,32 42,235

Totale CATEGORIE euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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 001 SGOMBERO ALLOGGI 1́ 147,41 820,95 71,548

 
 002 RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA 4 9́41,45 2 6́90,84 54,454

 
 003 OPERE DA FALEGNAME 5 5́35,83 1́ 108,76 20,029

 
 004 RIFACIMENTO BAGNO 16 1́19,52 7 2́74,27 45,127

 
 005 IMBIANCATURA ALLOGGI 7 0́46,81 4 2́20,84 59,897

 
 006 PULIZIA ALLOGGI 296,25 234,19 79,051

 
 007 OPERE IN FERRO 45 1́06,30 23 4́31,67 51,948

 
 008 SOTTOFONDI E PAVIMENTI 34 2́83,15 9 6́47,75 28,141

 
 009 RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE 38 0́89,49 20 2́80,32 53,244

 
 010 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 29 9́68,98 3 5́07,13 11,703

 
 011 ISOLAMENTO PRIMO SOLAIO 7 1́20,33 2 7́78,36 39,020

 
 012 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 23 7́26,89 4 7́29,95 19,935

 
 013 NUOVE CANNE FUMARIE 1́ 257,75 169,51 13,477

 
 014 IMPIATI DI VENILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 21́ 002,96 3 4́28,11 16,322

 
 015 IMPIANTO ELETTRICO 15 6́68,88 7 7́32,25 49,348

Totale SUB CATEGORIE euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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C LAVORI A CORPO euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

C:001 FONDI FINANZIAMENTO euro 100 9́03,57 34 0́04,96 33,700

C:001.001
 
    OG1 - Edifici civili e industriali euro 30 0́57,36 18 3́24,06 60,964

C:001.001.001
 
         SGOMBERO ALLOGGI euro 1́ 147,41 820,95 71,548

C:001.001.002
 
         RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA euro 2 0́33,15 1́ 429,31 70,300

C:001.001.003
 
         OPERE DA FALEGNAME euro 615,53 475,93 77,320

C:001.001.004
 
         RIFACIMENTO BAGNO euro 4 9́28,23 3 4́81,85 70,651

C:001.001.005
 
         IMBIANCATURA ALLOGGI euro 7 0́46,81 4 2́20,84 59,897

C:001.001.006
 
         PULIZIA ALLOGGI euro 296,25 234,19 79,051

C:001.001.011
 
         ISOLAMENTO PRIMO SOLAIO euro 4 1́59,82 1́ 595,29 38,350

C:001.001.012
 
         IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 3 6́20,64 2 7́15,48 75,000

C:001.001.013
 
         NUOVE CANNE FUMARIE euro 1́ 257,75 169,51 13,477

C:001.001.014
 
         IMPIATI DI VENILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA euro 2 4́50,02 1́ 304,39 53,240

C:001.001.015
 
         IMPIANTO ELETTRICO euro 2 5́01,75 1́ 876,32 75,000

C:001.002
 
    OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 7 8́19,35 2 4́58,70 31,444

C:001.002.004
 
         RIFACIMENTO BAGNO euro 7 8́19,35 2 4́58,70 31,444

C:001.003
 
    OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 38 6́59,19 4 1́38,19 10,704

C:001.003.012
 
         IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 20 1́06,25 2 0́14,47 10,019

C:001.003.014
 
         IMPIATI DI VENILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA euro 18 5́52,94 2 1́23,72 11,447

C:001.004
 
    OS30 - Impianti interni eletrici, telefonici, radiofonici euro 13 1́67,13 5 8́55,93 44,474

C:001.004.015
 
         IMPIANTO ELETTRICO euro 13 1́67,13 5 8́55,93 44,474

C:001.005
 
    OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 11́ 200,54 3 2́28,08 28,821

C:001.005.002
 
         RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA euro 2 9́08,30 1́ 261,53 43,377

C:001.005.003
 
         OPERE DA FALEGNAME euro 4 9́20,30 632,83 12,862

C:001.005.004
 
         RIFACIMENTO BAGNO euro 3 3́71,94 1́ 333,72 39,553

C:002 FONDI COFINANZIAMENTO euro 50 6́21,11 20 0́20,93 39,551

C:002.001
 
    OG1 - Edifici civili e industriali euro 31́ 911,25 11́ 637,55 36,468

C:002.001.007
 
         OPERE IN FERRO euro 418,00 313,50 75,000

C:002.001.008
 
         SOTTOFONDI E PAVIMENTI euro 6 6́52,20 2 0́45,43 30,748

C:002.001.009
 
         RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE euro 15 1́42,78 8 1́56,69 53,865

C:002.001.010
 
         IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO euro 9 6́98,27 1́ 121,93 11,568

C:002.002
 
    OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 68,44 19,20 28,054

C:002.002.010
 
         IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO euro 68,44 19,20 28,054

C:002.005
 
    OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 18 6́41,42 8 3́64,18 44,869

C:002.005.007
 
         OPERE IN FERRO euro 14 2́24,71 7 2́93,71 51,275

C:002.005.008
 
         SOTTOFONDI E PAVIMENTI euro 4 4́16,71 1́ 070,47 24,237

C:003 FONDI CONVENZIONE euro 99 7́87,32 38 0́29,01 38,110

C:003.001
 
    OG1 - Edifici civili e industriali euro 44 8́14,24 19 0́81,86 42,580

C:003.001.007
 
         OPERE IN FERRO euro 877,80 658,35 75,000

C:003.001.008
 
         SOTTOFONDI E PAVIMENTI euro 13 9́88,04 4 2́93,90 30,697

C:003.001.009
 
         RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE euro 22 9́46,71 12 1́23,63 52,834

C:003.001.010
 
         IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO euro 4 0́41,18 822,91 20,363

C:003.001.011
 
         ISOLAMENTO PRIMO SOLAIO euro 2 9́60,51 1́ 183,07 39,962

C:003.002
 
    OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 16 1́61,09 1́ 543,09 9,548

C:003.002.010
 
         IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO euro 16 1́61,09 1́ 543,09 9,548

C:003.005
 
    OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 38 8́11,99 17 4́04,06 44,842

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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C:003.005.007
 
         OPERE IN FERRO euro 29 5́85,79 15 1́66,11 51,261

C:003.005.008
 
         SOTTOFONDI E PAVIMENTI euro 9 2́26,20 2 2́37,95 24,256

TOTALE  euro 251́ 312,00 92 0́54,90 36,630

 
    Lecco, 18/12/2023

Il Tecnico
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UTIVO  ---\D06.1.2.3.4 - D07 CME - EPU - STMA INC MAN\COMPUTO D06.1, D06.2, D07\)  v.1/220]
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o
1C.09.500.00 tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs
10.f 25.02.2000 n. 9 ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.

Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 1,00 56,09 56,09 9,82 17,517

2 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme
1E.01.010.00 CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per
40.b allacciamenti  ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.

Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 4,00 32,99 131,96 63,85 48,388

3 Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e
1E.01.010.00 giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione:
85.e ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 12,00 5,39 64,68 16,69 25,801

4 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a
1E.01.020.00 croce  a 1, 2, 3 vie - a 2 vie [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di
60.b ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 16,00 12,66 202,56 63,84 31,515

5 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione
1E.03.070.00 IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il
20.c f ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 1,00 445,23 445,23 39,91 8,963

6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
1S.00.010.00 convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e
10 delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di

esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 3,00 46,76 140,28 121,98 86,955

7 Arrotondamenti
ARROTON SOMMANO a corpo 0,31 1,00 0,31 0,00
DAMENTI
8 Operaio qualificato edile 2° livello [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
MA.00.005.0 trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
010 concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO ora 13,50 33,11 446,99 353,34 79,050

9 Operaio comune edile 1° livello [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
MA.00.005.0 trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
015 concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO ora 20,00 29,82 596,40 471,52 79,061

10 Operaio impiantista livello C3 [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
MA.00.060.0 trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
005 concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO ora 12,00 27,59 331,08 261,70 79,044

11 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...
010.a basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 514,80 10,32 5 3́12,74 3 1́40,83 59,119

12 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo
NC.10.350.0 smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e  ...
010.b basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 972,00 2,23 2 1́67,56 97,32 4,490

13 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio

A   R I P O R T A R E 9 8́95,88 4 6́40,80
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R I P O R T O 9 8́95,88 4 6́40,80

NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica
035.c e tutti ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 48,60 7,99 388,31 190,40 49,033

14 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla
NC.10.350.0 sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica
035.d e tutti ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 90,00 2,62 235,80 4,91 2,083

15 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.a smo ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 255,67 5,20 1́ 329,49 885,55 66,608

16 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0 metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
040.b smo ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 482,54 0,54 260,57 8,83 3,390

17 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.a l'appron ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 54,07 7,27 393,09 215,22 54,750

18 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0 elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
050.b l'appron ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 97,34 1,10 107,07 1,77 1,653

19 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0 fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 [scorporo ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.

Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m² 514,80 2,31 1́ 189,19 791,23 66,535

20 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata
NC.10.450.0 ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ...
050.d basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 75,00 8,26 619,50 329,85 53,245

21 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e
NC.10.450.0 tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee
060.a basi  ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 90,00 2,86 257,40 186,31 72,381

22 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e
NC.10.450.0 tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee
060.b basi  ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione

Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO m 270,00 0,41 110,70 36,90 33,333

23 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di  ...
100.a basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 1,00 149,42 149,42 60,22 40,303

24 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0 facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di  ...
100.b basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 2,00 103,08 206,16 47,16 22,875

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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R I P O R T O 15 1́42,58 7 3́99,15

25 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC.10.500.0 acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
200.a ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 1,00 351,24 351,24 114,43 32,578

26 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di
NC.10.500.0 acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello
200.b ... basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 2,00 91,01 182,02 0,00

27 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30  ...
500.a basso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino

Prezzi Regione Lombardia 2023]
SOMMANO cad 8,00 6,70 53,60 41,38 77,205

28 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni
500.b successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 16,00 0,16 2,56 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 15 7́32,00 7 5́54,96 48,023

T O T A L E   euro 15 7́32,00 7 5́54,96 48,023
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 FONDI FINANZIAMENTO 506,96 305,44 60,249

 
 002 FONDI COFINANZIAMENTO 4 8́54,35 2 3́11,49 47,617

 
 003 FONDI CONVENZIONE 10 3́70,69 4 9́38,03 47,615

Totale SUPER CATEGORIE euro 15 7́32,00 7 5́54,96 48,023
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 11́ 384,13 5 3́36,06 46,873

 
 002 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 6́11,19 1́ 625,40 45,010

 
 003 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 736,68 593,50 80,564

Totale SUB CATEGORIE euro 15 7́32,00 7 5́54,96 48,023

 
    Lecco, 16/10/2023

Il Tecnico
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