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COMPUTO METRICO

- SICUREZZA -

OGGETTO: | VERSO CASA!- MANUTENZIONE STRAORDINARIA -
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E OPERE
COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE LECCO - VIA MOVEDO
37

COMMITTENTE: | Aler Bergamo - Lecco - Sondrio

Lecco, 16/10/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
NC.10.350.0
010.a

2
NC.10.350.0
035.c

3
NC.10.350.0
040.a

4
NC.10.350.0
050.a

5
NC.10.350.0
060

LAVORI A CORPO

FONDI FINANZIAMENTO (SpCat 1)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCat 1)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni ¢ tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista
del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cft.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

Ponteggio per formazione fori VMC *(lung.=2*1,8)

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi
di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ¢ quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

Ponteggio per formazione fori VMC *(lung.=1,8*2)

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

Ponteggio per formazione fori VMC *(lung.=1,8*8)

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in
quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

Ponteggio per formazione VMC *(lung.=1,8*2)

SOMMANO m?

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. [scorporo quota di utile
prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 1 [m? 28.80]

3,60

3,60

14,40 1,000

3,60

8,000

1,500

28,80

28,80

3,60

3,60

14,40

14,40

5,40

5,40

28,80

10,32

7,99

5,20

7,27

297,22

28,76

74,88

39,26

A RIPORTARE

28,80

440,12

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

28,80

440,12

6
NC.10.450.0
050.d

7
NC.10.450.0
060.a

8
NC.10.450.0
060.b

9
NC.10.500.0
100.a

SOMMANO m?

FONDI COFINANZIAMENTO (SpCat 2)
ALLESTIMENTO CANTIERE (SbCat 2)

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

AREA DI CANTIERE *(lung.=20+35)

AREE DI INTERDIZIONE ZONE DI LAVORO ALLOGGI *
(par.ug.=3*0,32)

AREE DI INTERDIZIONE ZONE DI LAVORO ALLOGGI *
(par.ug.=6*0,32)

varie

SOMMANO m

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

AREA DI CANTIERE *(lung.=30+5,50%2+32)

AREA CARICO-SCARICO IN STRADA

varie

SOMMANO m

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 7 [m 29.00]

SOMMANO m

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi

0,32
0,96

1,92

0,32
0,32

3,00

55,00
2,40

2,00

73,00
16,00

28,80

17,60
2,30

3,84
0,26

24,00

23,36
5,12
0,52

29,00

87,00

87,00

2,31

8,26

2,86

0,41

66,53

198,24

82,94

35,67

A RIPORTARE

823,50

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

823,50

10
NC.10.500.0
100.b

11
NC.10.500.0
200.a

12
NC.10.500.0
200.b

13
1C.09.500.00
10.f

sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 9 [cad 0.32]

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni
indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio ¢
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni
indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo
quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

Vedi voce n° 11 [cad 0.32]

SOMMANO cad

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con

2,00

2,00

0,32

0,32

0,64

0,64

0,32

0,32

0,64

0,64

149,42

103,08

351,24

91,01

47,81

65,97

112,40

58,25

A RIPORTARE

1'107,93

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'107,93

14
1E.03.070.00
20.c

15
1E.01.010.00
40.b

16
1E.01.010.00
85.e

17
1E.01.020.00
60.b

18
MA.00.060.0
005

capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro @ 40 mm,
supporto a parete [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato
grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A
preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in
opera del tipo: - 600x1000 mm [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PREZZO PER ANALOGIA PER QE DI CANTIERE

SOMMANO cad

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti
e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

(par.ug.=0,32*4)

SOMMANO cad

Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
necessario per lesecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmgq
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

SOMMANO m

Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie [scorporo quota di utile
prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 15 [cad 1.28]

SOMMANO cad

Operaio impiantista livello C3 [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PER INSTALLAZIONE LINEE, PER CONTROLLI PERIODICI DI
VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI *(par.ug.=0,32*
12)

SOMMANO ora

1,28

0,32

3,84

12,00

4,00

0,32

0,32

0,32

0,32

1,28

1,28

3,84

3,84

5,12

5,12

3,84

3,84

56,09 17,95

445,23 142,47

32,99 4223

5,39 20,70

12,66 64,82

27,59 105,95

A RIPORTARE

1'502,05

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'502,05

19
NC.10.500.0
500.a

20
NC.10.500.0
500.b

21
MA.00.005.0
015

22
1S.00.010.00
10

23
MA.00.005.0
010

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

(par.ug.=0,32*8)

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

Vedi voce n° 19 [cad 2.56]

SOMMANO cad

SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO (SbCat 3)

Operaio comune edile 1° livello [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cft.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PREZZO PER ANALOGIA PER SEGNALAZIONE DI LAVORO
EFFETTUATA DA MOVIERI CON BANDIERINE O PALETTE
SEGNALETICHE, INCLUSE, CON VALUTAZIONE ORARIA PER
TEMPO EFFETTIVO DI SERVIZIO *(par.ug.=0,32*20)

SOMMANO ora

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come
costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva
dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non
soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla
logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto 1’utile d’impresa.
Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

(par.ug.=3*0,32)

SOMMANO cad

ALLESTIMENTO CANTIERE (SbCat 2)

Operaio qualificato edile 2° livello [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

per fissaggi barriere (1 ora a barriera) *(par.ug.=0,32*9)

per rimozione barriere (1/2 ora a barriera) *(par.ug.=0,32*9)

SOMMANO ora

2,00

6,40

0,96

2,88
2,88

0,500

2,56

2,56

5,12

5,12

6,40

6,40

0,96

0,96

2,88
1,44

B

4,32

6,70

0,16

29,82

46,76

33,11

17,15

190,85

44,89

143,04

A RIPORTARE

1'898,80

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'898,80

24
NC.10.350.0
010.a

25
NC.10.350.0
010.b

26
NC.10.350.0
035.c

27
NC.10.350.0
035.d

28
NC.10.350.0
040.a

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCat 1)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista
del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(lung.=1,80%14)

CORPO OVEST *(lung.=1,8*5)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi
di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ¢ quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

Vedi voce n° 24 [m? 155.52]

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi
di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(lung.=1,8%14)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8%*3)

SOMMANO m

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180,
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

Vedi voce n° 26 [m 14.40]

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica

0,32
0,32
0,32
0,32

2,00

0,32
0,32
0,32

2,00

25,20
9,00
14,40
5,40

25,20
14,40
5,40

10,000

4,000
10,000
10,000

80,64
11,52
46,08

17,28

155,52

311,04

311,04

8,06
4,61

1,73

14,40

28,80

28,80

10,32 1'604,97

2,23 693,62

7,99 115,06

2,62 75,46

A RIPORTARE

4'387,91

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4738791

29
NC.10.350.0
040.b

30
NC.10.350.0
050.a

31
NC.10.350.0
050.b

32
NC.10.350.0
060

33
NC.10.450.0
050.d

concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(par.ug.=5%0,32)*(lung.=1,8*14)

CORPO OVEST *(par.ug.=2*0,32)*(lung.=1,8*5)

CORPO EST *(par.ug.=5*0,32)*(lung.=1,8*8)
(par.ug.=4*0,32)*(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 28 [m? 76.03]

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in
quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ¢ quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cftr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(lung.=1,8%14)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8%*3)

SOMMANO m*

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

Vedi voce n° 30 [m? 14.40]

SOMMANO m*

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. [scorporo quota di utile
prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 24 [m? 155.52]

SOMMANO m?

FONDI CONVENZIONE (SpCat 3)
ALLESTIMENTO CANTIERE (SbCat 2)

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore
arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00

1,60
0,64
1,60
1,28

2,00

0,32
0,32
0,32

2,00

25,20
9,00
14,40
5,40

25,20
14,40
5,40

1,000
1,000
1,000
1,000

40,32
5,76
23,04
6,91

76,03

152,06

152,06

8,06
4,61
1,73

14,40

28,80

28,80

155,52

155,52

5,20

0,54

7,27

1,10

2,31

395,36

82,11

104,69

31,68

359,25

A RIPORTARE

5'361,00

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5361,00

34
NC.10.450.0
060.a

35
NC.10.450.0
060.b

36
NC.10.500.0
100.a

37
NC.10.500.0
100.b

[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

AREA DI CANTIERE *(lung.=20+35)

AREE DI INTERDIZIONE ZONE DI LAVORO ALLOGGI *
(par.ug.=3*0,68)

AREE DI INTERDIZIONE ZONE DI LAVORO ALLOGGI *
(par.ug.=6*0,68)

varie

SOMMANO m

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi
30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti
nell'ambito dell'area di cantiere [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

AREA DI CANTIERE *(lung.=30+5,50%2+32)

AREA CARICO-SCARICO IN STRADA

varie

SOMMANO m

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il
montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 34 [m 61.00]

SOMMANO m

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni

0,68
2,04

4,08

0,68
0,68

3,00

55,00
2,40

2,00

73,00
16,00

37,40
4,90

8,16
0,54

51,00

49,64
10,88
0,48

61,00

183,00

183,00

0,68

0,68

8,26 421,26

2,86 174,46

0,41 75,03

149,42 101,61

A RIPORTARE

6'133,36

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'133,36

38
NC.10.500.0
200.a

39
NC.10.500.0
200.b

40
1C.09.500.00
10.f

41
1E.03.070.00

idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 36 [cad 0.68]

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni
indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni
a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni
indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio ¢
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo
quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

Vedi voce n° 38 [cad 0.68]

SOMMANO cad

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con
capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC, manometro @ 40 mm,
supporto a parete [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto
trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

SOMMANO cad

Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato
grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A

2,00

2,00

0,68

0,68

0,68

0,68

103,08 140,19

351,24 238,84

91,01 123,77

56,09 38,14

A RIPORTARE

6'674,30

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'674,30

20.c

42
1E.01.010.00
40.b

43
1E.01.010.00
85.e

44
1E.01.020.00
60.b

45
MA.00.060.0
005

46
NC.10.500.0
500.a

preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in
opera del tipo: - 600x1000 mm [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi softratto alla logica concorrenziale di mercato - cft.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PREZZO PER ANALOGIA PER QE DI CANTIERE

SOMMANO cad

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti
e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

(par.ug.=0,68*4)

SOMMANO cad

Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmgq
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

SOMMANO m

Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie [scorporo quota di utile
prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 42 [cad 2.72]

SOMMANO cad

Operaio impiantista livello C3 [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PER INSTALLAZIONE LINEE, PER CONTROLLI PERIODICI DI
VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI *(par.ug.=0,68*
12)

SOMMANO ora

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

(par.ug.=0,68*8)

SOMMANO cad

2,72

0,68

5,44

12,00

4,00

0,68

0,68

2,72

2,72

10,88

10,88

5,44

5,44

445,23 302,76

32,99 89,73

5,39 43,98

12,66 137,74

27,59 225,13

6,70 36,45

A RIPORTARE

7'510,09

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7'510,09

47
NC.10.500.0
500.b

48
MA.00.005.0
015

49
1S.00.010.00
10

50
MA.00.005.0
010

51
NC.10.350.0
010.a

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

Vedi voce n° 46 [cad 5.44]

SOMMANO cad

SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO (SbCat 3)

Operaio comune edile 1° livello [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

PREZZO PER ANALOGIA PER SEGNALAZIONE DI LAVORO
EFFETTUATA DA MOVIERI CON BANDIERINE O PALETTE
SEGNALETICHE, INCLUSE, CON VALUTAZIONE ORARIA PER
TEMPO EFFETTIVO DI SERVIZIO *(par.ug.=0,68*20)

SOMMANO ora

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come
costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento,
riconducibili a modalita standard di esecuzione. Il numero delle
riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva
dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non
soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla
logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto 1’utile d’impresa.
Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

(par.ug.=3*0,68)

SOMMANO cad

ALLESTIMENTO CANTIERE (SbCat 2)

Operaio qualificato edile 2° livello [scorporo quota di utile prevista del
10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.
Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

per fissaggi barriere (1 ora a barriera) *(par.ug.=0,68*9)

per rimozione barriere (1/2 ora a barriera) *(par.ug.=0,68*9)

SOMMANO ora

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SbCat 1)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista
del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr.

2,00

13,60

2,04

6,12
6,12

0,500

10,88

10,88

13,60

13,60

2,04

2,04

6,12
3,06

9,18

0,16 1,74

29,82 405,55

46,76 95,39

33,11 303,95

A RIPORTARE

8316,72

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8°316,72

52
NC.10.350.0
010.b

53
NC.10.350.0
035.¢c

54
NC.10.350.0
035.d

55
NC.10.350.0
040.a

56

Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
CORPO OVEST *(lung.=1,80*14)

CORPO OVEST *(lung.=1,8*5)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,
¢li ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e 1 paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi
di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

Vedi voce n° 51 [m? 330.48]

SOMMANO m?

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180,
per i primi 30 giori consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi
di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(lung.=1,8*14)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8*3)

SOMMANO m

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180,
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

Vedi voce n° 53 [m 30.60]

SOMMANO m

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
[scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per
la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica
concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione
Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(par.ug.=5*0,68)*(lung.=1,8*14)

CORPO OVEST *(par.ug.=2*0,68)*(lung.=1,8*5)

CORPO EST *(par.ug.=5*0,68)*(lung.=1,8*8)
(par.ug.=5*0,68)*(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

0,68
0,68
0,68
0,68

2,00

0,68
0,68
0,68

2,00

3,40
1,36
3,40
3,40

2520
9,00
14,40
5,40

25,20
14,40
5,40

25,20
9,00
14,40
5,40

1,000
1,000
1,000
1,000

10,000

4,000
10,000
10,000

171,36
24,48
97,92
36,72

330,48

660,96

660,96

17,14
9,79
3,67

30,60

61,20

61,20

85,68
12,24
48,96
18,36

165,24

10,32

2,23

7,99

2,62

5,20

3410,55

1'473,94

244,49

160,34

859,25

A RIPORTARE

14°465,29

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°465,29

NC.10.350.0
040.b

57
NC.10.350.0
050.a

58
NC.10.350.0
050.b

59
NC.10.350.0
060

60
ARROTON
DAMENTI

spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione [scorporo quota
di utile prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]
Vedi voce n° 55 [m? 165.24]

SOMMANO m*

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio [scorporo quota di utile prevista del 10% in
quanto trattasi di costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi
sottratto alla logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino
Prezzi Regione Lombardia 2023]

CORPO OVEST *(lung.=1,8*14)

CORPO EST *(lung.=1,8*8)

(lung.=1,8%*3)

(lung.=1,8%*3)

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a
fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione [scorporo quota di utile prevista del 10% in quanto trattasi di
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso e quindi sottratto alla
logica concorrenziale di mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi
Regione Lombardia 2023]

Vedi voce n° 57 [m? 34.27]

SOMMANO m?
Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. [scorporo quota di utile
prevista del 10% in quanto trattasi di costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso e quindi sottratto alla logica concorrenziale di
mercato - cfr. Prefazione Listino Prezzi Regione Lombardia 2023]

Vedi voce n° 51 [m? 330.48]

SOMMANO m?

FONDI FINANZIAMENTO (SpCat 1)

Arrotondamenti

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

0,68
0,68
0,68
0,68

2,00

25,20
14,40
5,40
5,40

330,48

330,48

17,14
9,79
3,67
3,67

34,27

68,54

68,54

330,48

330,48

0,31

0,31

0,54

7,27

1,10

2,31

1,00

178,46

249,14

75,39

763,41

0,31

157732,00

15'732,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 FONDI FINANZIAMENTO 506,96 3,222
002 FONDI COFINANZIAMENTO 4'854,35| 30,857
003 FONDI CONVENZIONE 10°370,69| 65,921
Totale SUPER CATEGORIE euro 157732,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 11°384,13| 72,363
002 ALLESTIMENTO CANTIERE 3'611,19| 22,954
003 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 736,68 4,683
Totale SUB CATEGORIE euro 157732,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

Prezzari di riferimento:
PREZZARIO R.L. OPERE PUBBLICHE edizione 2023

Lecco, 16/10/2023

11 Coordinatore

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Aler Bergamo - Lecco - Sondrio [prova Movedo.def (C:\Users\k castelli\Desktop\) v.1/60]
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