

VERBALE ESITO INDAGINE DI MERCATO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE NORD-OVEST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80 INDIVIDUATO CON ID 3357053 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. c) punto 13 del D.L. n. 59/2021).

Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

CUP B79J21034240006

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RENDE NOTO

- in esecuzione della determinazione n. 694 del 13 dicembre 2024 è stata attivata un'indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico, il miglioramento della sicurezza sismica e la riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza dell'edificio ALER denominato "Torre Nord-Ovest" sito in Sondrio, Via Maffei, 80 - CUP B79J21034240006;
- entro il termine di scadenza delle ore 13.00 del 30 dicembre 2024 sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse;
- nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ciascun operatore economico è identificato con il numero di protocollo telematico attribuito dalla Piattaforma SINTEL;
- di seguito si riporta l'esito dell'istruttoria compiuta dal RUP con la collaborazione di personale dell'Ufficio Appalti:

N.	N. PROTOCOLLO INFORMATICO	ESITO
1	1734440583482	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)
2	1734510512078	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)
3	1734515318409	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)
4	1734624221297	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)
5	1734715669323	AMMESSO: L'OPERATORE ECONOMICO ALLEGA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PREVEDENDO 330 GIORNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ENTRO IL LIMITE MASSIMO ASSEGNATO DI 330 GIORNI PER TERMINARE TUTTI I LAVORI).
6	1734775582322	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)
7	1735296805317	NON AMMESSO: L'OPERATORE ECONOMICO NON PRESENTA IL CRONOPROGRAMMA. L'AVVISO PREVEDE, ALL'ART. 7: "LA MANCATA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO E/O LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA COMPORTERÀ L'AUTOMATICA NON AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA."
8	1735549609490	AMMESSO: L'OPERATORE ECONOMICO ALLEGA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PREVEDENDO 330 GIORNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ENTRO IL LIMITE MASSIMO ASSEGNATO DI 330 GIORNI PER TERMINARE TUTTI I LAVORI).

9	1735551671257	AMMESSO: L'OPERATORE ECONOMICO ALLEGA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PREVEDENDO 300 GIORNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ENTRO IL LIMITE MASSIMO ASSEGNATO DI 330 GIORNI PER TERMINARE TUTTI I LAVORI).
10	1735557583323	NON AMMESSO: SOPRALLUOGO NON EFFETTUATO (OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 4 DELL'INDAGINE DI MERCATO)

- in relazione a quanto precede, sono pertanto ammesse alla successiva fase di negoziazione, i seguenti operatori economici, identificati con il numero di protocollo telematico assegnato dalla Piattaforma SINTEL:

N.	N. PROTOCOLLO INFORMATICO
1	1734715669323
2	1735549609490
3	1735551671257

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, i nominativi degli operatori economici esclusi, di quelli ammessi alla successiva fase di negoziazione verranno mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nell'ambito della procedura negoziata che sarà successivamente attivata per l'affidamento dei lavori in argomento.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, si dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet di ALER BG-LC-SO nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sulla Piattaforma Sintel.

Il presente verbale è stato redatto in data 31 dicembre 2024.

IL RUP

Arch. Chiara Bordoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)