DALERSH B regione,,

Azienda Lombarda per FEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 85 in data 4 febbraio 2025

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO ALER DENOMINATO
“TORRE NORD-OVEST” SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80 INDIVIDUATO CON ID 3357053
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA” (art. 1 co. 2 lett. c¢) punto 13 del D.L. n. 59/2021). Intervento
finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU — CIG B4CF56D327 CUP B79J21034240006
- AGGIUDICAZIONE

il Direttore Generale

Premesso che:

con Determinazione DG n. 23 in data 8 gennaio 2025 ¢ stata indetta la procedura di gara per
I'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per |'efficientamento energetico, il
miglioramento della sicurezza sismica e la riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza
dell’edificio ALER denominato Torre Nord-Ovest sito in Sondrio, Via Maffei 80, per I'importo
complessivo di euro 2.053.980,75 oltre IVA;

a firma del RUP, Arch. Chiara Bordoni, tramite Piattaforma Telematica SINTEL I’Azienda ha
diramato in data 14 gennaio 2025 la lettera d’invito prot. n. 533 ai seguenti operatori
economici:

RAGIONE SOCIALE C.F/P.l.

1. CACCAVALLE APPALTI & COSTRUZIONI S.R.L. 02460190644
2. RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210
3. LTEC.S.R.L 03893860282

Acquisita dal RUP, Arch. Chiara Bordoni, la proposta di assunzione del presente atto, supportata
dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

come risulta dal verbale del RUP in data 4 febbraio 2025:
v' entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 10.00 del 24 gennaio 2025, ha
presentato offerta il seguente operatore economico:

RAGIONE SOCIALE C.F/P.l.

1. RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 05710791210

v con la collaborazione dell’Ufficio Appalti, il RUP ha provveduto:

1. alla verifica della documentazione amministrativa, con conseguente ammissione
dell’operatore RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L,;

2. all’apertura e valutazione della busta economica, dichiarando la regolarita del
“Documento d’'Offerta” verificato;

3. a formulare, salvo ogni piu opportuna verifica di legge, la seguente proposta di
aggiudicazione:
RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via F. Palizzi, 1 — 80014 Giugliano in
Campania, C.F./P.IVA 05710791210, per I'offerto sconto del 4,83% sull’'importo dei lavori
soggetto a ribasso pari a € 1.904.623,08 e pertanto per un importo di € 1.812.629,79 oltre
a € 149.357,67 per oneri di sicurezza (importo contratto € 1.961.987,46), il tutto
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maggiorato dell'lVA di legge;
- i lavori dovranno essere tassativamente terminati e collaudati entro il 31/03/2026, pena la
perdita del finanziamento PNRR;

Richiamati

- lart. 1 Principio del risultato a cui I'’Amministrazione e tenuta nell’espletamento delle
procedure di affidamento di contratti pubblici;

- l'art. 225 comma 8 del Codice, il quale prevede che le disposizioni di cui al D.L. 76/2021 si
applicano alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici,
finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, anche dopo il 1° luglio 2023;

- l'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, il quale stabilisce che &€ sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’'urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo
all’aggiudicataria;

Preso atto che |'Ufficio Appalti ha avviato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti in
capo all’aggiudicataria;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari e
del Dirigente dell’Area Amministrativa, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarita
tecnico-amministrativa del presente atto sotto i profili di competenza;

Visti:
- il verbale del RUP in data 4 febbraio 2025;
- I'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti:

1. di approvare il verbale del RUP in data 4 febbraio 2025 nonché la contenuta proposta di
aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per |'efficientamento energetico, il
miglioramento della sicurezza sismica e la riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza
dell’edificio ALER denominato Torre Nord-Ovest sito in Sondrio, Via Maffei 80, di cui alla
Determinazione DG n. 23 in data 8 gennaio 2025;

2. diaggiudicare i lavori in oggetto all’'operatore economico RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
con sede in Via Via F. Palizzi, 1 — 80014 Giugliano in Campania, C.F./P.IVA 05710791210, per
I'offerto sconto del 4,83% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 1.904.623,08 e
pertanto per un importo di € 1.812.629,79 oltre a € 149.357,67 per oneri di sicurezza (importo
contratto € 1.961.987,46), il tutto maggiorato dell'lVA di legge;

3. di dare atto che I'aggiudicazione assumera efficacia solo a seguito del positivo esito dei
controlli circa il possesso dei prescritti requisiti;

4. di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti e in
pendenza della stipula del contratto;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera d), non vige il termine dilatorio (c.d.
stand still) per la stipula del contratto;
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6. di dare comunicazione dell’esito del presente provvedimento, in osservanza al dettato di cui
all’art. 90, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;

7. didemandare agli uffici le attivita necessarie all’esecuzione della presente determinazione.

CORRADO IL DIRETTORE GENERALE

PIETRO Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre
ATTILIO Documento informatico sottoscritto con firma digitale
DELLA (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

TORRE
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