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CATEGORIE DI 
LAVORAZIONI 
OMOGENEE 

Importo 
esecuzione 

lavori  
€ 

Costi della 
sicurezza  

€ 

  

%  INCIDENZA 
CATEGORIA 

INCIDENZA MANODOPERA 
IMPORTO TOTALE 

€ % € 

O.S.6.  392.272,20 3.014,35          395.286,55 €  100% 38,496%       152.167,81 €  

TOTALE 392.272,20 3.014,35          395.286,55 €  100% 
                              

152.167,81 €  
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Lecco, 09/07/2018

MANDELLO LARIO (LC)  - Via Segantini nn. 53/55/57
RIMOZIONE FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E AVVOLGIBILI
PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRERP 
2014/2016
C.U.P. B56D15000840007
A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

IL TECNICO
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino

Antonio Saligari)



ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione completa dei cassonetti in legno esistenti, compresi i  ripristini di
1 eventuali murature danneggiate durante l'intervento, l'abbassamento al piano di

carico, il carico su auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento degli oneri
di discarica.

SOMMANO ml 558,00 8,00 4´464,00 3´348,00 75,000

2 Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori e placche placche a muro,
2 compresi i  ripristini di eventuali murature danneggiate durante l'intervento,

l'abbassamento al piano di carico, il carico su auomezzo, il trasporto alle PP.DD.
e il pagamento degli oneri di discarica.

SOMMANO cadauno 288,00 25,00 7´200,00 6´120,00 85,000

3 Rimozione avvolgibili in pvc, compresi i  ripristini di eventuali murature
3 danneggiate durante l'intervento, l'abbassamento al piano di carico, il carico su

auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento degli oneri di discarica.
SOMMANO mq 727,16 15,00 10´907,40 9´271,29 85,000

4 Rimozione di serramenti esterni, compresivi di maniglia , ferramenta, vetri,
4 coprifili, assistenze murarie, ripristini di eventuali murature danneggiate durante

l'intervento, abbas ... amento al piano di carico, carico su auomezzo, il trasporto
alle PP.DD. compreso il pagamento degli oneri di discarica.

SOMMANO mq 585,40 20,00 11´708,00 9´951,80 85,000

5 Fornitura e posa in opera di cassonetti con intelaiatura in legno/alluminio/PVC,
5 frontale mobile e sottocielo fisso in PVC, isolamento termico ed acustico interno

in poliuretano rigido tale da garantire una Trasmittanza massima 1,4 W/mq*K
SOMMANO ml 558,00 62,00 34´596,00 12´108,60 35,000

6 Fornitura e posa di rullo, cuscinetti, puleggia  in acciaio zincato, cinghie in
6 cotone, passacinghia in nylon, avvolgitore incassato nello spessore del cassonetto,

guide , cicchett ... assistenze murarie.
In alternativa potranno essere montati  avvolgitori esterni ad asta previo
autorizzazione della DL.

SOMMANO cadauno 288,00 85,00 24´480,00 12´240,00 50,000

7 Fornitura e posa in opera di avvolgibili in PVC, antigrandine di consistenza tale
7 da evitare deformazioni, colore RAL 7044, con collegamento tra stecca e stecca

mediante sagomatura ... o minimo del telo Kg/mq 5,00. circa, prodotte con resine
colorate e stabilizzate al cadmio, comprese assistenze murarie.

SOMMANO mq 727,16 65,00 47´265,40 23´632,70 50,000

8 Fornitura e posa in opera su falso telaio esistente  metallico di nuovi serramenti in
8 PVC rigido antiurtizzato, colore bianco RAL 9016, ad alta resistenza agli urti, ed

agli agenti ... tutto come prescritto sul C.S.A.

Sviluppo minimo computato : 1,5 mq - misura indicata su elaborati: luce
architettonica

SOMMANO mq 653,64 385,00 251´651,40 75´495,42 30,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 392´272,20 152´167,81 38,791
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COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 392´272,20 152´167,81



ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 392´272,20 152´167,81

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

9 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3´014,35 3´014,35 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´014,35 0,00 0,000

T O T A L E   euro 395´286,55 152´167,81 38,496
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COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 



ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 392´272,20 152´167,81 38,791

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´014,35 0,00 0,000

TOTALE  euro 395´286,55 152´167,81 38,496

     Lecco, 09/07/2018

Il Tecnico
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino Antonio Saligari)
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