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PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PRERP 2014-2016

D.G.R. X/4142 DEL 8 OTTOBRE 2015 

Linea di Azione B

Ufficio Tecnico

IL PROGETTISTA

il tecnico DATA AGGIORNAMENTI

P  PRELIMINARE

P  DEFINITIVO

P  ESECUTIVO

OGGETTO:

NOVEMBRE 2015

ALER

U.O.G. - LECCO

GENNAIO 2018

CUP. B56D1500084007

MANDELLO VIA SEGANTINI 53-55-57
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

IL PROPRIETARIO

LUGLIO 2018

SERRAMENTO IN LEGNO DA RIMUOVERE

AVVOLGIBILE IN PVC DA RIMUOVERE

CASSONETTO IN LEGNO DA RIMUOVERE

RULLO E PULEGGIA DA RIMUOVERE

AVVOLGIBILE DA RIMUOVERE

PROFILO DI COMPENSAZIONE

PROFILO DI COMPENSAZIONE

SCHIUMA

NUOVI CUSCINETTI, RULLO E PULEGGIA

NUOVO AVVOLGIBILE IN PVC

SERRAMENTO IN PVC MINIMO 5 CAMERE

ARGANO 

ASTA DI MANOVRA  OSCILLANTE CON SNODO

CASSONETTO COIBENTATO

VETROCAMERA 3+3.1/16/3+3.1

6

PROGETTO STATO DI FATTO

NODO VERTICALE

NODO ORIZZONTALE

NODO VERTICALE

NODO ORIZZONTALE

NOTA: LE MISURE INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO RELATIVE
ALLA LUCE ARCHITETTONICA ESTERNA.
IL PREZZO INDICATO NELL’E.P.U. È DA CONSIDERARSI OMNICOMPRENSIVO AL FINE DI FORNIRE E POSARE IL
SERRAMENTO COMPLETO, COMPRESA LA MAGGIOR MISURA INTERNA, DATA DALLA DIFFERENZA TRA LUCE
ARCHITETTONICA ESTERNA E LUCE INTERNA,   DOVUTA ALLO SPESSORE DELLA MAZZETTA.
TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARE IN LOCO. 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA 1:5


