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CALER$3E

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

ALER Bergamo, Lecco, Sondrio

MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti pag. 2
NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d| Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Rimozione completa dei cassonetti
Rimozione completa dei cassonetti in legno esistenti,
compresi i ripristini di eventuali murature
danneggiate durante |'intervento, |'abbassamento al
piano di carico, il carico su auomezzo, il trasporto ale
PP.DD. eil pagamento degli oneri di discarica
Via Segantini 53 - PT *2,00*2,40 2,00 2,40 4,80
Via Segantini 53 - PT *4,00* 2,40 4,00 2,40 9,60
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 1P *12,00*2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 1P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 1*P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 1*P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 53 - 2"P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 2"P *12,00* 2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 2"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 2"P *6,00* 1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 2*P *2,00* 1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 2*P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 1*P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 1P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 1P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 1P *1,00* 1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 1*P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 2*P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 2"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 2"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 2"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 2"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 2P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 3*"P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 3"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 3*"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 3"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 1*P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 1*P *13,00* 2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 1"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 1"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 1P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 1P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 2P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 2"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 2"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 2"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 3"P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 3*"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 3*P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 3*"P*7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 3*"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
SOMMANO...| ml 558,00 8,00 47464,00
2/2 Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori
Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori e
A RIPORTARE 4°464,00

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d' Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°464,00
placche placche a muro, compresi i ripristini di
eventuali murature danneggiate durante I'intervento,
I'abbassamento al piano di carico, il carico su
auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento
degli oneri di discarica.
ViaSegantini 53 - PT *2,00 2,00
ViaSegantini 53 - PT *4,00 4,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1*P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 1*P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 1*P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2"P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2"P*2,00 2,00
Via Segantini 53 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 1P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 1"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1*"P*7,00 7,00
Via Segantini 55 - 1P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 2"P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2"P*7,00 7,00
ViaSegantini 55 - 2"P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3"P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 3*"P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 3"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3*"P*7,00 7,00
Via Segantini 55 - 3*"P*1,00 1,00
Via Segantini 55 - 3*P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 1P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 1*"P*1,00 1,00
Via Segantini 57 - 1*P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 2"P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2"P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 2"P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 2"P*4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3*P*6,00 6,00
Via Segantini 57 - 3P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 3"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3*"P*7,00 7,00
Via Segantini 57 - 3*"P*1,00 1,00
Via Segantini 57 - 3*"P*4,00 4,00
SOMMANO...| cadauno 288,00 25,00 7°200,00
3/3 Rimozione avvolgibili
Rimozione avvolgibili in pvc, compresi i ripristini di
eventuali murature danneggiate durante I'intervento,
I'abbassamento al piano di carico, il carico su
auomezzo, il trasporto ale PP.DD. eil pagamento
degli oneri di discarica.
A RIPORTARE 11'664,00

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d| Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 11°664,00
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,85* 2,600 2,00 1,85 2,600 9,62
Via Segantini 53 - PT *4,00* 1,85* 1,600 4,00 1,85 1,600 11,84
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65* 2,600 2,00 0,65 2,600 3,38
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65* 1,600 2,00 0,65 1,600 2,08
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 1*P *12,00* 1,85* 1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 1P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 1P *6,00*0,65* 1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 1P *2,00*1,25* 1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 1P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 2*P *12,00* 1,85* 1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 2P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 2P *6,00*0,65* 1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 2"P *2,00* 1,25* 1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 2P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 1*P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 1P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 1P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 1P *1,00*1,25* 1,600 1,00 125 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 125 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 2*P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 2P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 2P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 2"P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 2P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 125 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 3"P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 3"P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 3"P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 3"P *1,00*1,25* 1,600 1,00 125 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*1,25*0,930 4,00 125 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 1P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 1P *4,00* 0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 1P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 1P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 1P *4,00* 1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 2P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 2P *4,00* 0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 2P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 2"P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 125 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 3"P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 3"P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 3"P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 3"P *1,00*1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*1,25* 0,930 4,00 125 0,930 4,65

SOMMANO..., mq 727,16 15,00 107907,40

4/4 Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di serramenti esterni, compresivi di
maniglia, ferramenta, vetri, coprifili, assistenze
murarie, ripristini di eventuali murature danneggiate
durante l'intervento, abbas ... amento al piano di
carico, carico su auomezzo, il trasporto alle PP.DD.
compreso il pagamento degli oneri di discarica.
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,80* 2,300 2,00 1,80 2,300 8,28
Via Segantini 53 - PT *4,00*1,80* 1,300 4,00 1,80 1,300 9,36
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,60* 2,300 2,00 0,60 2,300 2,76
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,60* 1,300 2,00 0,60 1,300 1,56
A RIPORTARE 21,96 22'571,40

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d' Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 21,96 22'571,40
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 1*P *12,00* 1,80* 1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 1P *4,00* 0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 0,60* 1,300 6,00 0,60 1,300 4,68
Via Segantini 53 - 1P *2,00* 1,20* 1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 1P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 2*P *12,00* 1,80* 1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 2P *4,00* 0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 0,60* 1,300 6,00 0,60 1,300 4,68
Via Segantini 53 - 2P *2,00* 1,20* 1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 2P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 1*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 1P *7,00* 0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 1P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 1*P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 2"P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 2P *4,00* 0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 2P *7,00*0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 2P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 2P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 3"P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 3*P *13,00*1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 3"P *7,00*0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 3"P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 3"P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 1*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 1P *4,00*0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 1P *7,00* 0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 1P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 1P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 2*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 2P *4,00*0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 2P *7,00*0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 2"P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 2P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 3"P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 3*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*0,60* 2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 3"P *7,00*0,60* 1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 3"P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 3"P *4,00* 1,20* 0,630 4,00 1,20 0,630 3,02

SOMMANO..., mq 585,40 20,00 11°708,00

5/5 Fornitura e posain operadi cassonetti
Fornitura e posain operadi cassonetti con intelaiatura
in legno/alluminio/PV C, frontale mobile e sottocielo
fisso in PVC, isolamento termico ed acustico interno
in poliuretano rigido tale da garantire una
Trasmittanza massima 1,4 W/mg*K
Via Segantini 53 - PT *2,00*2,40 2,00 2,40 4,80
Via Segantini 53 - PT *4,00% 2,40 4,00 2,40 9,60
Via Segantini 53 - PT *2,00% 1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - 1*P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 1*P *12,00* 2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 1"P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 1*P *6,00* 1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 1*P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
A RIPORTARE 78,00 34°279,40

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d' Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 78,00 347279,40
Via Segantini 53 - 1P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 2"P *12,00* 2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 2"P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 2*P *6,00* 1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 2"P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 2"P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 1P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 1P *13,00* 2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 1"P *7,00* 1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 1*P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 1P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 2P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 2P *13,00* 2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 2"P *4,00* 1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 2"P *7,00* 1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 2*P*1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 2*P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 3"P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 3"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 3"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 3*P*1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 3*"P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 1*P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 1*P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 1P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 1P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 1P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 1"P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 2"P *6,00* 2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 2"P *13,00* 2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 2"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 2"P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 2"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 3*P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 3*"P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 3*"P*7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 3"P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20

SOMMANO..., ml 558,00 62,00 34'596,00

6/6 Fornitura e posa di rullo puleggia
Fornitura e posadi rullo, cuscinetti, puleggia in
acciaio zincato, cinghie in cotone, passacinghiain
nylon, avvolgitore incassato nello spessore del
cassonetto, guide, cicchett ... assistenze murarie.
In aternativa potranno essere montati avvolgitori
esterni ad asta previo autorizzazione dellaDL.
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *4,00 4,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
ViaSegantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1*P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1*P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2*P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 2"P *4,00 4,00
A RIPORTARE 66,00 68°875,40

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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NUm.Ord. unita DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d| Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 66,00 68°875,40
Via Segantini 53 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2"P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 1*P * 13,00 13,00
Via Segantini 55 - 1*P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 1P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 2"P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2"P*7,00 7,00
Via Segantini 55 - 2"P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 2P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3"P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 3P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 3*"P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3*"P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 3P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 3"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 1P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 1"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1"P*7,00 7,00
Via Segantini 57 - 1P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 1P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2"P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 2"P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2*"P*7,00 7,00
Via Segantini 57 - 2*"P*1,00 1,00
Via Segantini 57 - 2"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3"P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 3*"P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 3*"P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3*"P*7,00 7,00
Via Segantini 57 - 3*P*1,00 1,00
Via Segantini 57 - 3*P *4,00 4,00

SOMMANO...| cadauno 288,00 85,00 24480,00

717 Fornitura e posain operadi avvolgibili in PVC
Fornitura e posain operadi avvolgibili in PVC,
antigrandine di consistenzatale da evitare
deformazioni, colore RAL 7044, con collegamento tre
stecca e stecca mediante sagomatura ... 0 minimo del
telo Kg/mq 5,00. circa, prodotte con resine colorate e
stabilizzate al cadmio, comprese assistenze murarie.
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,85* 2,600 2,00 1,85 2,600 9,62
Via Segantini 53 - PT *4,00* 1,85* 1,600 4,00 1,85 1,600 11,84
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65* 2,600 2,00 0,65 2,600 3,38
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65* 1,600 2,00 0,65 1,600 2,08
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 1P *12,00*1,85* 1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 1P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 1P *6,00*0,65* 1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 1"P *2,00*1,25* 1,600 2,00 125 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 1P *4,00*1,25*0,930 4,00 125 0,930 4,65
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 2"P *12,00*1,85* 1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 2P *4,00* 0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 0,65* 1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 2P *2,00* 1,25* 1,600 2,00 125 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 2P *4,00* 1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
A RIPORTARE 227,84 937355,40

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .d' Quantita —

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 227,84 93'355,40
Via Segantini 55 - 1P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 1P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 1P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 1P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 2"P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 2P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 2P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 2P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 2P *4,00*1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 3"P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 3*P *13,00*1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 3"P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 3"P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 3"P *1,00*1,25* 1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 3"P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 1P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 1*P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 1P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 1P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 1P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 125 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 1P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 2P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 2"P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 2P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 2"P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 2"P *1,00* 1,25* 1,600 1,00 125 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 2P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 3"P *6,00* 1,85* 2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 3*P *13,00* 1,85* 1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 3"P *4,00*0,65* 2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 3*P *7,00*0,65* 1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 3"P *1,00*1,25* 1,600 1,00 125 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 3"P *4,00* 1,25* 0,930 4,00 125 0,930 4,65

SOMMANO..., mq 727,16 65,00 47°265,40,

8/8 Fornituraeposain opera di nuovi serramenti in
PvC
Fornitura e posain opera su falso telaio esistente
metallico di nuovi serramenti in PVC rigido
antiurtizzato, colore bianco RAL 9016, ad alta
resistenza agli urti, ed agli agenti ... tutto come
prescritto sul C.SA.
Sviluppo minimo computato : 1,5 mqg - misura
indicata su elaborati: luce architettonica
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,80* 2,300 2,00 1,80 2,300 8,28
Via Segantini 53 - PT *4,00* 1,80* 1,300 4,00 1,80 1,300 9,36
Via Segantini 53 - PT *2,00* 1,50 2,00 1,50 3,00
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
Via Segantini 53 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 1P *12,00*1,80* 1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 1P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 1*P *6,00* 1,50 6,00 1,50 9,00
Via Segantini 53 - 1P *2,00* 1,20* 1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 1"P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 2"P *12,00*1,80* 1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 2"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 2"P *6,00* 1,50 6,00 1,50 9,00
Via Segantini 53 - 2P *2,00* 1,20* 1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 2*P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 1P *13,00*1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
A RIPORTARE 232,98 140°620,80

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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RIPORTO 232,98 140°620,80
Via Segantini 55 - 1*P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 1*P *7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 1P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 1*P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 2*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 2"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 2"P *7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 2P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 2"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 3"P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 3*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 3*"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 3*P *7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 3"P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 3*"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 1P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 1*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 1"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 1*P *7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 1P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 1*P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 2P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 2*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 2"P *7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 2"P *1,00* 1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 2"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 3"P *6,00* 1,80* 2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 3*P *13,00* 1,80* 1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 3P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 3*P*7,00* 1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 3"P *1,00*1,20* 1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 3*"P *4,00* 1,50 4,00 1,50 6,00

SOMMANO..., mq 653,64 385,00 251°651,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 392°272,20

A RIPORTARE 392'272,20

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

392'272,20

9/9

COSTI SICUREZZA (SPECIALI

Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati " Costi
Speciali”

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciadi" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d Asta
100,00

SOMMANO...

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

%

100,00

100,00

3014,35

3014,35

3°014,35

3957286,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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IMPORTI | . .
?Xgig{:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 395'286,55| 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 395°286,55| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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IMPORTI | . .
?Xgig{:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 395286,55| 100,000

Totale CATEGORIE euro 395°286,55| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO
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IMPORTI | . .
?Xgig{:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 395'286,55| 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 395°286,55| 100,000

Lecco, ultimo aggiornamento, 09/07/2018

Il Tecnico
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino Antonio Saligari)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO ['‘Mandello del Lario Via Segantini nn. 53-55-57 ok.dcf' (C:\Users\andrea\Desktop\mand



