|
PROGETTO

NUOVI CUSCINETTI, RULLO E PULEGGIA |

NUOVO AVVOLGIBILE IN PVC

CASSONETTO COIBENTATO

ARGANO

ASTA DI MANOVRA OSCILLANTE CON SNODO

VETROCAMERA 3+3.1/16/3+3.1

SERRAMENTO IN PVC MINIMO § CAMERE

SCHIUMA

PROFILO DI COMPENSAZIONE

PROFILO DI COMPENSAZIONE

STATO DI FATTO

RULLO E PULEGGIA DA RMUOVERE

CASSONETTO IN LEGNO DA RIMUOVERE

AVWOLGIBILE DA RIMUOVERE

AVVOLGIBILE IN PVC DA RIMUQVERE

SERRAMENTO IN LEGNO DA RIMUQVERE

NODO ORIZZONTALE

NOTA: LE MISURE INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO RELATIVE
ALLA LUCE ARCHITETTONICA ESTERNA,

IL PREZZO INDICATO NELL'E.P.U. E DA CONSIDERARSI OMNICOMPRENSIVO AL FINE DI FORNIRE E POSARE IL
SERRAMENTO COMPLETO, COMPRESA LA MAGGIOR MISURA INTERNA, DATA DALLA DIFFERENZA TRA LUCE
ARCHITETTONICA ESTERNA E LUCE INTERNA, DOVUTA ALLO SPESSORE DELLA MAZZETTA.

TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARE IN LOCO.

LUCE INTERNA

- LUCE ARCHITETTONICA  ESTERNA -1

PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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IL PROGETTISTA IL PROPRIETARIO

OGGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA 1:5
Ufficio Tecnico
U.0.G. -LECCO A.L.E.R. BG. LC. SO.
TAVOLA
ALER il tecnico DATA AGGIORNAMENT]

P PRELIMINARE NOVEMBRE 2015

P DEFINITIVO 6

P ESECUTIVO GENNAIO 2018 LUGLIO 2018




