PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
D.G.R. X/4142 DEL 8 OTTOBRE 2015 “APPROVAZIONE DEL
SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PRERP 2014-
2016 APPROVATO CON D.C.R. 30 LUGLIO 2014, N. 456"

LINEA DI AZIONE B

FABBRICATO IN MANDELLO LARIO
VIA SEGANTINI N.53-55-57

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SOSTITUZIONE SERRAMENTI

CUP:B56D15000840007

QUADRO E STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Gennaio 2018
ultimo aggiornamento:9 Luglio 2018

A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO
SEDE U.O.G. DI LECCO
IL PROGETTISTA
(Arch. Lino Antonio Saligari)

A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO
SEDE U.O.G. DI LECCO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Andrea Calveri)
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Importo

CATEGORIE DI ; Costi della .
INCIDENZA MANODOPERA
LAVORAZIONI es‘:::;'g"e sicurezza | IMPORTO TOTALE A’c A::'GD;giA
OMOGENEE €
€ € % €
0.5.6. 392.272,20| 3.014,35 395.286,55 € 100% | 38,496% |  152.167,81 €
TOTALE 392.272,20| 3.014,35 395.286,55 € 100%

152.167,81 €




CALER®E

Comune di MANDELLO DEL LARIO
Privincia di LECCO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 0

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

MANDELLO LARIO (LC) - Via Segantini nn. 53/55/57

RIMOZIONE FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E AVVOLGIBILI
PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRERP
2014/2016

C.U.P. B56D15000840007

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO

Lecco, 09/07/2018

IL TECNICO
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino
Antonio Saligari)

«  MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

ALER Bergamo, Lecco, Sondrio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



CALER$3E

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

ALER Bergamo, L ecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione completa dei cassonetti in legno esistenti, compresi i ripristini di
1 eventuali murature danneggiate durante I'intervento, I'abbassamento al piano di
carico, il carico su auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento degli oneri
di discarica.
SOMMANO ml 558,00 8,00 4'464,00 37348,00/ 75,000
2 Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori e placche placche a muro,
2 compresi i ripristini di eventuali murature danneggiate durante I'intervento,
|'abbassamento a piano di carico, il carico su auomezzo, il trasporto ale PP.DD.
eil pagamento degli oneri di discarica.
SOMMANO cadauno 288,00 25,00 7°200,00 67120,00| 85,000
3 Rimozione avvolgibili in pvec, compresi i ripristini di eventuali murature
3 danneggiate durante |'intervento, |'abbassamento al piano di carico, il carico su
auomezzo, il trasporto alle PP.DD. eil pagamento degli oneri di discarica.
SOMMANO mq 727,16 15,00 107907,40 9271,29| 85,000
4 Rimozione di serramenti esterni, compresivi di maniglia, ferramenta, vetri,
4 coprifili, assistenze murarie, ripristini di eventuali murature danneggiate durante
I'intervento, abbas ... amento al piano di carico, carico su auomezzo, il trasporto
alle PP.DD. compreso il pagamento degli oneri di discarica
SOMMANO mq 585,40 20,00 11°708,00 9951,80| 85,000
5 Fornitura e posain operadi cassonetti con intelaiaturain legno/alluminio/PVC,
5 frontale mobile e sottocielo fisso in PV C, isolamento termico ed acustico interno
in poliuretano rigido tale da garantire una Trasmittanza massima 1,4 W/mg* K
SOMMANO ml 558,00 62,00 347596,00 12°108,60| 35,000
6 Fornitura e posadi rullo, cuscinetti, puleggia in acciaio zincato, cinghiein
6 cotone, passacinghiain nylon, avvolgitore incassato nello spessore del cassonetto
guide, cicchett ... assistenze murarie.
In alternativa potranno essere montati avvolgitori esterni ad asta previo
autorizzazione dellaDL.
SOMMANO cadauno 288,00 85,00 247480,00 12°240,00/ 50,000
7 Fornitura e posain operadi avvolgibili in PVC, antigrandine di consistenzatale
7 daevitare deformazioni, colore RAL 7044, con collegamento tra stecca e stecca
mediante sagomatura ... 0 minimo del telo Kg/mg 5,00. circa, prodotte con resine
colorate e stabilizzate al cadmio, comprese assistenze murarie.
SOMMANO mq 727,16 65,00 47°265,40 23'632,70| 50,000
8 Fornitura e posain opera su falso telaio esistente metallico di nuovi serramenti ir
8 PV C rigido antiurtizzato, colore bianco RAL 9016, ad altaresistenza agli urti, ed
agli agenti ... tutto come prescritto sul C.S.A.
Sviluppo minimo computato : 1,5 mq - misuraindicata su elaborati: luce
architettonica
SOMMANO mq 653,64 385,00 2517651,40 75°495,42| 30,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 392'272,20 152'167,81 38,791
A RIPORTARE 392'272,20 152'167,81

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO



Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
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ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

IMPORTI

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 392'272,20 152°167,81
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
9 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d'Asta
SOMMANO % 100,00 3'014,35 3'014,35 0,00
Parziale COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 3014,35 0,00, 0,000
TOTALE euro 3957286,55 152°167,81| 38,496

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO



Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 392272,20 152°'167,81| 38,791
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3°014,35 0,00/ 0,000
TOTALE euro 395286,55 152°167,81| 38,496

Lecco, 09/07/2018

Il Tecnico

A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino Antonio Saligari)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede U.O.G. LECCO ['Mandello del Lario Via Segantini nn. 53-55-57 ok.dcf' (L:\18 SOSTITUZION




