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Lecco, ultimo aggiornamento, 09/07/2018

MANDELLO LARIO (LC)  - Via Segantini nn. 53/55/57
RIMOZIONE FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI E AVVOLGIBILI
PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRERP 
2014/2016
C.U.P. B56D15000840007
A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

IL TECNICO
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino

Antonio Saligari)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Rimozione completa dei cassonetti
Rimozione completa dei cassonetti in legno esistenti,
compresi i  ripristini di eventuali murature
danneggiate durante l'intervento, l'abbassamento al
piano di carico, il carico su auomezzo, il trasporto alle
PP.DD. e il pagamento degli oneri di discarica.
Via Segantini 53 - PT *2,00*2,40 2,00 2,40 4,80
Via Segantini 53 - PT *4,00*2,40 4,00 2,40 9,60
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 1^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20

SOMMANO... ml 558,00 8,00 4´464,00

2 / 2 Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori
Rimozione completa di rulli, cinghie avvolgitori e

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 4´464,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´464,00

placche placche a muro, compresi i  ripristini di
eventuali murature danneggiate durante l'intervento,
l'abbassamento al piano di carico, il carico su
auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento
degli oneri di discarica.
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *4,00 4,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1^P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1^P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 1^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 1^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 2^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 2^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 3^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 3^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 1^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 1^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 2^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 2^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 3^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 3^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 288,00 25,00 7´200,00

3 / 3 Rimozione avvolgibili
Rimozione avvolgibili in pvc, compresi i  ripristini di
eventuali murature danneggiate durante l'intervento,
l'abbassamento al piano di carico, il carico su
auomezzo, il trasporto alle PP.DD. e il pagamento
degli oneri di discarica.

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 11´664,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´664,00

Via Segantini 53 - PT *2,00*1,85*2,600 2,00 1,85 2,600 9,62
Via Segantini 53 - PT *4,00*1,85*1,600 4,00 1,85 1,600 11,84
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65*2,600 2,00 0,65 2,600 3,38
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65*1,600 2,00 0,65 1,600 2,08
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*1,85*1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*0,65*1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,25*1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*1,85*1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*0,65*1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,25*1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 1^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65

SOMMANO... mq 727,16 15,00 10´907,40

4 / 4 Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di serramenti esterni, compresivi di
maniglia , ferramenta, vetri, coprifili, assistenze
murarie, ripristini di eventuali murature danneggiate
durante l'intervento, abbas ... amento al piano di
carico, carico su auomezzo, il trasporto alle PP.DD.
compreso il pagamento degli oneri di discarica.
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,80*2,300 2,00 1,80 2,300 8,28
Via Segantini 53 - PT *4,00*1,80*1,300 4,00 1,80 1,300 9,36
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,60*2,300 2,00 0,60 2,300 2,76
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,60*1,300 2,00 0,60 1,300 1,56

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 21,96 22´571,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,96 22´571,40

Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*1,80*1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*0,60*1,300 6,00 0,60 1,300 4,68
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,20*1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*1,80*1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*0,60*1,300 6,00 0,60 1,300 4,68
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,20*1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 1^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*0,60*2,300 4,00 0,60 2,300 5,52
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*0,60*1,300 7,00 0,60 1,300 5,46
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,20*0,630 4,00 1,20 0,630 3,02

SOMMANO... mq 585,40 20,00 11´708,00

5 / 5 Fornitura e posa in opera di cassonetti
Fornitura e posa in opera di cassonetti con intelaiatura
in legno/alluminio/PVC, frontale mobile e sottocielo
fisso in PVC, isolamento termico ed acustico interno
in poliuretano rigido tale da garantire una
Trasmittanza massima 1,4 W/mq*K
Via Segantini 53 - PT *2,00*2,40 2,00 2,40 4,80
Via Segantini 53 - PT *4,00*2,40 4,00 2,40 9,60
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 78,00 34´279,40



ALER Bergamo, Lecco, Sondrio
MANDELLO LARIO - Via Segantini 53/55/57 - Sostituzione serramenti pag. 6

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,00 34´279,40

Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*2,40 12,00 2,40 28,80
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,20 6,00 1,20 7,20
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 1^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*2,40 6,00 2,40 14,40
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*2,40 13,00 2,40 31,20
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,20 4,00 1,20 4,80
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*1,20 7,00 1,20 8,40
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,80 1,00 1,80 1,80
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,80 4,00 1,80 7,20

SOMMANO... ml 558,00 62,00 34´596,00

6 / 6 Fornitura e posa di rullo puleggia
Fornitura e posa di rullo, cuscinetti, puleggia  in
acciaio zincato, cinghie in cotone, passacinghia in
nylon, avvolgitore incassato nello spessore del
cassonetto, guide , cicchett ... assistenze murarie.
In alternativa potranno essere montati  avvolgitori
esterni ad asta previo autorizzazione della DL.
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *4,00 4,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - PT *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1^P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 1^P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 53 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *12,00 12,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00 4,00

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 66,00 68´875,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,00 68´875,40

Via Segantini 53 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *2,00 2,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 1^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 1^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 1^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 2^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 2^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 2^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3^P *6,00 6,00
Via Segantini 55 - 3^P *13,00 13,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 55 - 3^P *7,00 7,00
Via Segantini 55 - 3^P *1,00 1,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 1^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 1^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 1^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 2^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 2^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 2^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3^P *6,00 6,00
Via Segantini 57 - 3^P *13,00 13,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00 4,00
Via Segantini 57 - 3^P *7,00 7,00
Via Segantini 57 - 3^P *1,00 1,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 288,00 85,00 24´480,00

7 / 7 Fornitura e posa in opera di avvolgibili in PVC
Fornitura e posa in opera di avvolgibili in PVC,
antigrandine di consistenza tale da evitare
deformazioni, colore RAL 7044, con collegamento tra
stecca e stecca mediante sagomatura ... o minimo del
telo Kg/mq 5,00. circa, prodotte con resine colorate e
stabilizzate al cadmio, comprese assistenze murarie.
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,85*2,600 2,00 1,85 2,600 9,62
Via Segantini 53 - PT *4,00*1,85*1,600 4,00 1,85 1,600 11,84
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65*2,600 2,00 0,65 2,600 3,38
Via Segantini 53 - PT *2,00*0,65*1,600 2,00 0,65 1,600 2,08
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*1,85*1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*0,65*1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,25*1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*1,85*1,600 12,00 1,85 1,600 35,52
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*0,65*1,600 6,00 0,65 1,600 6,24
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,25*1,600 2,00 1,25 1,600 4,00
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 227,84 93´355,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227,84 93´355,40

Via Segantini 55 - 1^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*1,85*2,600 6,00 1,85 2,600 28,86
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*1,85*1,600 13,00 1,85 1,600 38,48
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*0,65*2,600 4,00 0,65 2,600 6,76
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*0,65*1,600 7,00 0,65 1,600 7,28
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,25*1,600 1,00 1,25 1,600 2,00
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,25*0,930 4,00 1,25 0,930 4,65

SOMMANO... mq 727,16 65,00 47´265,40

8 / 8 Fornitura e posa in opera  di nuovi serramenti in
PVC
Fornitura e posa in opera su falso telaio esistente
metallico di nuovi serramenti in PVC rigido
antiurtizzato, colore bianco RAL 9016, ad alta
resistenza agli urti, ed agli agenti ... tutto come
prescritto sul C.S.A.

Sviluppo minimo computato : 1,5 mq - misura
indicata su elaborati: luce architettonica
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,80*2,300 2,00 1,80 2,300 8,28
Via Segantini 53 - PT *4,00*1,80*1,300 4,00 1,80 1,300 9,36
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
Via Segantini 53 - PT *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 1^P *12,00*1,80*1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 1^P *6,00*1,50 6,00 1,50 9,00
Via Segantini 53 - 1^P *2,00*1,20*1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 53 - 2^P *12,00*1,80*1,300 12,00 1,80 1,300 28,08
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 53 - 2^P *6,00*1,50 6,00 1,50 9,00
Via Segantini 53 - 2^P *2,00*1,20*1,300 2,00 1,20 1,300 3,12
Via Segantini 53 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 1^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 232,98 140´620,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232,98 140´620,80

Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 1^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 1^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 2^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 2^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 2^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 3^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 55 - 3^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 55 - 3^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 55 - 3^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 55 - 3^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 1^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 1^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 1^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 1^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 1^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 2^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 2^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 2^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 2^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 2^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 3^P *6,00*1,80*2,300 6,00 1,80 2,300 24,84
Via Segantini 57 - 3^P *13,00*1,80*1,300 13,00 1,80 1,300 30,42
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
Via Segantini 57 - 3^P *7,00*1,50 7,00 1,50 10,50
Via Segantini 57 - 3^P *1,00*1,20*1,300 1,00 1,20 1,300 1,56
Via Segantini 57 - 3^P *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00

SOMMANO... mq 653,64 385,00 251´651,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 392´272,20

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 392´272,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´272,20

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

9 / 9 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Costi
Speciali"
La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
100,00 100,00

SOMMANO... % 100,00 3´014,35 3´014,35

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´014,35

T O T A L E   euro 395´286,55

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 395´286,55 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 395´286,55 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio - sede  U.O.G. LECCO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 395´286,55 100,000

Totale CATEGORIE euro 395´286,55 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 395´286,55 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 395´286,55 100,000

     Lecco, ultimo aggiornamento, 09/07/2018

Il Tecnico
A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO (Arch. Lino Antonio Saligari)
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