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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA PROGETTO

ai sensi dell'art. 5 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023 a base d'appalto
A COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRT)
X |ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1+d) 68,31% | del CRT 571.077,24
Y |NON ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1.2+b+c) 31,69% | del CRT 264.895,18
a [IMPORTO LAVORI 96,58% | del CRT 807.413,28
1 |CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA 571.077,24 €
CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 236.336,04 €

MODIFICA N. 1: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA
MODIFICA N. 1: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA
MODIFICA N. 2: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA
6 |MODIFICA N. 2: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA

b |COSTI DELLA SICUREZZA 3,42% | del CRT 28.559,14

1 |CONTRATTO PRINCIPALE 28.559,14 €
2 |MODIFICAN. 1
3 |MODIFICAN. 2

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

ulbhlwlN

1 [LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DALL'APPALTO 0,00% | del CRT -
2 |RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE 0,00% | del CRT -
3 |RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DEL PROGETTISTA 0,00% | del CRT
4 |ALLACCIAMENTI Al PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO EVENTUALI INTERFERENZE 2,39% del CRT 20.000,00
1 [rete di energia elettrica 0,00% del CRT -
2 |rete telefonica, fibra ottica e reti dati 0,00% del CRT -
3 |reteidrica 0,00% del CRT -
4 |rete fognaria 0,00% del CRT -
5 |rete gas 0,00% del CRT -
6 |rete tele-riscaldamento 0,00% del CRT -
7 |allacciamento A2A llluminazione pubblica 2,39% del CRT 20.000,00
5 [IMPREVISTI (tra il 5% e il 10% del CRT) 10,00% | del CRT 83.597,24
6 [ACCANTONAMENTI - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a del Codice (revisione prezzi) 10,00% | del CRT 83.597,24
7 |ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI 0,00% | del CRT -
8 |SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali, ove previsti) 2,93% | delCRT 24.471,10
1 |progettazione 0,00% del CRT -
2 |attivita preliminari 0,00% del CRT -
3 |monitoraggi di parametri ai fini della progettazione 0,00% del CRT -
4 |coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00% del CRT -
5 |conferenza dei servizi 0,00% del CRT -
6 |direzione lavori (D.O. strutture) 0,16% del CRT 1.299,06
7 |coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2,77% del CRT 23.172,04
8 |assistenza giornaliera e contabilita 0,00% del CRT -
9 |SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO 0,00% del CRT -
1 |spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione 0,00% del CRT -
2 |spese di supporto al RUP svolto da personale dipendente 0,00% del CRT -
3 |assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione - art. 2 co. 4 del Codice 0,00% del CRT -
4 |verifica preventiva della progettazione - art. 42 del Codice 0,00% del CRT
10 [INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT 16.719,45
1 |prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT 13.375,56
2 |somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT 3.343,89
11 |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% | del CRT -
12 |SPESE PER PUBBLICITA' 0,10% | del CRT 835,97
13 |SPESE PER PROVE, VERIFICHE, ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 11 DEL CODICE (non soggette a ribasso) 0,00% del CRT -
1 |spese per accertamenti di laboratorio disposti dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT
2 |spese per verifiche tecniche obbligatorie/previste nel Capitolato disposte dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT
3 |spese per monitoraggi successivi alla realizzazione dell'opera 0,00% del CRT -
14 (SPESE PER COLLAUDI 034% | del CRT 2.857,95
1 |collaudo tecnico-amministrativo 0,00% del CRT
2 |collaudo statico 0,34% del CRT 2.857,95
3 |collaudi specialistici 0,00% del CRT
15 [SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 co. 4 del Codice) 0,00% | del CRT -
16 |SPESE PER | RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE (artt. 210->220 del Codice) 0,00% | del CRT -

17 (SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. N. 717/1949
18 |SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA

del CRT

19 (IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 13,27% | del CRT 110.913,00
1 |[IVA suimporto a base d'appalto 10,00% su CRT 83.597,24
2 |IVA su lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto 0,00% suB.1 -
3 |IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura della Stazione Appaltante 22,00% su B.2 -
4 |IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura del progettista 22,00% suB.3 -
5 |IVA su allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% suB.4 4.400,00
6 |IVA su imprevisti 10,00% su B.5 8.359,72
7 |IVA su accantonamenti - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a) del Codice 10,00% suB.6 8.359,72
8 [IVA su acquisizione di aree o immobili, indennizzi 0,00% suB.7 -
9 [IVA su spese tecniche 22,00% suB.8 5.383,64
10 [IVA su spese per attivita tecnico-amministrative e di supporto 22,00% suB.9 -
11 [IVA su spese per commissioni giudicatrici 22,00% | suB.11 -
12 [IVA su spese di pubblicita 22,00% suB.12 183,91
13 [IVA su spese per prove, verifiche, accertamenti di cui all'art. 106 co. 11 del Codice 22,00% | suB.13 -
14 |IVA su spese per collaudi 22,00% suB.14 628,75
15 [IVA su spese per la verifica dell'interesse archeologico 22,00% | suB.15 -
16 [IVA su spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 22,00% | suB.16 -
17 |IVA su spese per opere artistiche 22,00% | suB.17 -
18 |IVA sui ribassi d'asta 10,00% suB.18

C COSTO TOTALE DI INTERVENTO (CRT+SOMME A DISPOSIZIONE)

1.178.964,37

COPERTURA FINANZIARIA
1 [fondi: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO 100% | sutotale 1.178.964,37

100,00% 1.178.964,37




