


A COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRT) 100,00%            835.972,42 
X ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1+d) 68,31% del CRT                571.077,24 
Y NON ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1.2+b+c) 31,69% del CRT                264.895,18 

IMPORTO LAVORI 96,58% del CRT            807.413,28 
1 CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA 571.077,24 €
2 CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 236.336,04 €
3 MODIFICA N. 1: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA
4 MODIFICA N. 1: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 
5 MODIFICA N. 2: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA 
6 MODIFICA N. 2: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 

COSTI DELLA SICUREZZA 3,42% del CRT              28.559,14 
1 CONTRATTO PRINCIPALE 28.559,14 €
2 MODIFICA N. 1
3 MODIFICA N. 2

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 41,03%            342.991,95 
1 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DALL'APPALTO 0,00% del CRT                             -   
2 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE 0,00% del CRT                             -   
3 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DEL PROGETTISTA 0,00% del CRT

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO EVENTUALI INTERFERENZE 2,39% del CRT              20.000,00 
1 rete di energia elettrica 0,00% del CRT                                      -   
2 rete telefonica, fibra ottica e reti dati 0,00% del CRT                                      -   
3 rete idrica 0,00% del CRT                                      -   
4 rete fognaria 0,00% del CRT                                      -   
5 rete gas 0,00% del CRT                                      -   
6 rete tele-riscaldamento 0,00% del CRT                                      -   
7 allacciamento A2A Illuminazione pubblica 2,39% del CRT                       20.000,00 

5 IMPREVISTI (tra il 5% e il 10% del CRT) 10,00% del CRT              83.597,24 
6 ACCANTONAMENTI - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a del Codice (revisione prezzi) 10,00% del CRT              83.597,24 
7 ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI 0,00% del CRT                             -   

SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali, ove previsti) 2,93% del CRT              24.471,10 
1 progettazione 0,00% del CRT                                      -   
2 attività preliminari 0,00% del CRT                                      -   
3 monitoraggi di parametri ai fini della progettazione 0,00% del CRT                                      -   
4 coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00% del CRT                                      -   
5 conferenza dei servizi 0,00% del CRT                                      -   
6 direzione lavori (D.O. strutture) 0,16% del CRT                         1.299,06 
7 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 2,77% del CRT                       23.172,04 
8 assistenza giornaliera e contabilità 0,00% del CRT                                      -   

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO 0,00% del CRT                             -   
1 spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione 0,00% del CRT                                      -   
2 spese di supporto al RUP svolto da personale dipendente 0,00% del CRT                                      -   
3 assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione - art. 2 co. 4 del Codice 0,00% del CRT                                      -   
4 verifica preventiva della progettazione - art. 42 del Codice 0,00% del CRT

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT              16.719,45 
1 prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT                       13.375,56 
2 somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT                         3.343,89 

11 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT                             -   
12 SPESE PER PUBBLICITA' 0,10% del CRT                    835,97 

SPESE PER PROVE, VERIFICHE, ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 11 DEL CODICE (non soggette a ribasso) 0,00% del CRT                             -   
1 spese per accertamenti di laboratorio disposti dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT
2 spese per verifiche tecniche obbligatorie/previste nel Capitolato disposte dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT
3 spese per monitoraggi successivi alla realizzazione dell'opera 0,00% del CRT                                      -   

SPESE PER COLLAUDI 0,34% del CRT                 2.857,95 
1 collaudo tecnico-amministrativo 0,00% del CRT
2 collaudo statico 0,34% del CRT                         2.857,95 
3 collaudi specialistici 0,00% del CRT

15 SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 co. 4 del Codice) 0,00% del CRT -                         
16 SPESE PER I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE (artt. 210->220 del Codice) 0,00% del CRT -                         
17 SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. N. 717/1949 0,00% del CRT -                         
18 SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA

IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 13,27% del CRT            110.913,00 
1 IVA su importo a base d'appalto 10,00% su CRT                       83.597,24 
2 IVA su lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto 0,00% su B.1                                      -   
3 IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura della Stazione Appaltante 22,00% su B.2                                      -   
4 IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura del progettista 22,00% su B.3                                      -   
5 IVA su allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% su B.4                         4.400,00 
6 IVA su imprevisti 10,00% su B.5                         8.359,72 
7 IVA su accantonamenti - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a) del Codice 10,00% su B.6                         8.359,72 
8 IVA su acquisizione di aree o immobili, indennizzi 0,00% su B.7                                      -   
9 IVA su spese tecniche 22,00% su B.8                         5.383,64 

10 IVA su spese per attività tecnico-amministrative e di supporto 22,00% su B.9                                      -   
11 IVA su spese per commissioni giudicatrici 22,00% su B.11                                      -   
12 IVA su spese di pubblicità 22,00% su B.12                             183,91 
13 IVA su spese per prove, verifiche, accertamenti di cui all'art. 106 co. 11 del Codice 22,00% su B.13                                      -   
14 IVA su spese per collaudi 22,00% su B.14                             628,75 
15 IVA su spese per la verifica dell'interesse archeologico 22,00% su B.15                                      -   
16 IVA su spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 22,00% su B.16                                      -   
17 IVA su spese per opere artistiche 22,00% su B.17                                      -   
18 IVA sui ribassi d'asta 10,00% su B.18

C COSTO TOTALE DI INTERVENTO (CRT+SOMME A DISPOSIZIONE)         1.178.964,37 

COPERTURA FINANZIARIA 100,00%         1.178.964,37 
1 fondi: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO 100% su totale         1.178.964,37 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023
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